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DG 1 Identificació 

Projecte Projecte d’urbanització del  Sector Smurfit Kappa  

Tipus d’intervenció Urbanització 

Situació Carretera de Sant Boi 

 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) 
 

DG 2 Agents del Projecte 

Promotor IMMOSTEF ESPAÑA SL 

CIF B 84033885 

Adreça 
Calle Límite 6, Polígono Industrial Las Fronteras 
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid 

Representant Javier Giovanetti Fernandez de Henestrosa 
 DNI 30506245 C 

  

Redactor gammarquitectura SLP 

CIF B 62001110 

Adreça Carrer Diputació 96-98  08015 Barcelona 
  

Redactor 
Aleix Casanovas Mas 

arquitecte 

Colꞏlegiat 62.546-9 

Correu aleix@gammarquitectura.com 

 

DG 3 Equip  

gammarquitectura Ramon Bacardit Reguant 

 Aleix Casanovas Mas 

grup Carles Jordi Carulla 

abpaisatges Albert Bestard 
 

DG 4 Objecte 

L’objecte del present document és la definició del Projecte d’Urbanització de les intervencions 
que es duran a terme a l’àmbit del PMU Smurfit Kappa, del municipi de Sant Vincenç dels Horts. 



P r o j e c t e  d ’ U r b a n i t z a c i ó  d e l  S e c t o r  S m u r f i t  K a p p a  a  S a n t  V i c e n ç  d e l s  H o r t s  
 

 

  M e m ò r i a  –  M e m ò r i a  D e s c r i p t i v a  10.
     

 

 

2. Memòria Descriptiva 
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MD 1 Antecedents 

En data de 20 de gener de 2020 fou aprovada definitivament la modificació puntual del Pla 
General Metropolità a l’àmbit industrial Smurfit Kappa de Sant Vicenç dels Horts. L’objecte de 
dita modificació era el de resoldre la situació urbanística dels terrenys, establint i ubicant les 
cessions per sistemes, per a espais lliures i de vialitat necessària pel desenvolupament 
urbanístic, ampliar la franja destinada a protecció de sistemes a tocar de la llera del torrent per 
tal de poder fer en la mateixa un tractament paisatgístic, i a la vegada consolidar aquest sòl 
Urbà No Consolidat, delimitant un Polígon d’actuació en el que una vegada efectuades les 
cessions urbanístiques i la seva urbanització assolís la condició de Sòl Urbà Consolidat.  

En data de 28 de gener de 2021 es procedeix a l’aprovació inicial del projecte d’Urbanització  
dels espais públics del Polígon d’Actuació Urbanística del sector Smurfit Kappa, tot 
condicionant l’aprovació definitiva a la incorporació de les prescripcions assenyalades al 
document d’aprovació inicial.  

El present document esdevé un text refós que incorpora les prescripcions assenyalades a 
l’informe d’aprovació inicial per tal de donar compliment als requeriments establerts i amb 
l’objectiu de poder procedir a la seva aprovació definitiva.   

MD 2 Emmarcament Territorial 

Situat entre els municipis de Pallejà i Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts es 
troba enclavat a la riba dreta del Llobregat, a l’entorn de la zona central de la comarca del Baix 
Llobregat.  

El municipi, que es situa a una alçada mitjana de 22 metres respecte el nivell del mar, gaudeix 
d’una superfície aproximada de 9km² i d’una població que ronda els 28.000 habitants  

El nucli de població es situa entre les rieres de Cervelló i de Torrelles, ambdós afluents del riu 
Llobregat. Disposa d’una immillorable connectivitat amb la resta del territori degut a la proximitat 
amb les principals infraestructures de comunicacions, com d’Autovia A-2. 

 
Emmarcament Territorial de l’àmbit de les intervencions 
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MD 3 Àmbits de les Obres d’Urbanització 

Els àmbits del present projecte d’Urbanització es troben inclosos dins l’àmbit de gestió 
corresponent a la “Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit industrial Smurfit 
Kappa”, situat a l’extrem sud del municipi, entre la riera de Torrelles i el municipi de Santa 
Coloma de Cervelló. 

Es disposen dos àmbits d’urbanització, ubicats als extrems septentrional i meridional de la 
parcelꞏla privada existent que, degut a la seva situació, disposen de característiques molt 
diferenciades. L’àmbit 1, de naturalesa urbana, ubicat a l’extrem Sud del sector, es troba ubicat 
entre el polígon Industrial Sector 91, les vies de la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat i la 
carretera BV-2002. L’àmbit 2, ubicat al límit septentrional, en canvi, limita amb la riera de 
Torrelles, esdevenint un espai que, tot i disposar de la mateixa classificació que l’anterior, li 
correspon un caire més naturalitzat. 

 
Àmbits d’Urbanització 

Les superfície de l’àmbit d’urbanització és el següent:  

Superfície d’Urbanització Àmbit 1 4.887,19m² 

Superfície d’Urbanització Àmbit 2 2.920,82m² 

Superfície total a urbanitzar 7.808,01m² 

  

MD 3.1 Qualificació del sòl  

Els àmbits d’Urbanització descrits, es troben íntegrament inclosos dins l’àmbit de gestió del 
Polígon d’Actuació Urbanística, identificat a la Modificació Puntual del Pla General Metropolità.  

Segons la qualificació del sòl proposada a la Modificació, els sòls inclosos a l’àmbit 
d’Urbanització corresponen a sistemes i es troben qualificats segons el següent esquema.  
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Àmbits d’Urbanització vers la qualificació del sòl proposada a la MPPGM 

 
Quadre de Dades de la MPPGM a l’àmbit del sector industrial Smurfit Kappa 

Les qualificacions disposades al Planejament Vigent en relació als àmbits d’intervenció es 
troben grafiades al plànol IG06 “Planejament Vigent”, del document C d’aquest projecte. 
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MD 4 Estat Actual 

MD 4.1 Topografia i entorn. Grau d’Urbanització 

MD 4.1.1 Àmbit d’Urbanització 1- Parc  

Aquest àmbit es troba ubicat en una zona urbana de densificació moderada que es 
caracteritza per disposar d’edificacions entremitgeres d’alçada reduïda, majoritàriament de 
Planta Baixa, o Planta Baixa + 1 Planta Pis. Aquestes edificacions conformen principalment 
naus industrials. 

De la topogràfica de la qual es disposa se’n desprèn que, si ens regim per la cota natural 
del terreny ens trobem davant un àmbit que presenta una topografia força suau, presentant 
un desnivell absolut de 2,36 metres entre els extrems oposats (cota +22,11m, i cota 
+24,47m) de l’àmbit, que disten uns 100 metres aproximadament entre ells.  

Tot i això, cal fer esment a la presència de la plataforma que esdevenia la base de les 
edificacions de l’activitat preexistent, que tot i que a dia d’avui es troben enderrocades, se’n 
conserva el basament on recolzaven. Aquesta plataforma descrita, delimitada 
majoritàriament per murs de contenció de formigó armat, i acabada superficialment amb un 
paviment de formigó, troba el seu coronament a la cota +25,41, aproximadament, generant 
salts considerables entre la rasant del terreny “natural” d’aquesta.  

L’àmbit d’urbanització es troba a la cota +1,25 metres respecte l’acabament en cul de sac 
del vial denominat carretera de Sant Boi, al qual es pretén donar continuïtat en aquest 
projecte. Per altra banda, en alguns indrets, aquest es troba a la cota +4,00 metres respecte 
l’Avinguda de Barcelona (Carretera BV-2002). Aquest salt es resol mitjançant un mur de 
contenció de gabions.  

 

 

 

Àmbit d’Urbanització 1 
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Àmbit d’Urbanització 1 

 

 
Àmbit d’Urbanització 1 

 

MD 4.1.2 Àmbit d’Urbanització 2- Riera de Torrelles  

En relació a la topografia, l’àmbit corresponent al la Riera de Torrelles disposa de 
característiques molt similars a l’anterior àmbit. En aquest cas, el diferencial de cota total 
entre ambdós extrems oposats de la rasant “natural” del terreny,  és d’un metre escàs, 
distant aquests extrems aproximadament 120 metres.  

En aquest cas, la plataforma que esdevenia el basament de les antigues naus també s’hi 
troba present, tot generant desnivells superiors als 2,30 metres en molts casos. 

Aquest àmbit es troba delimitat pel Nord mitjançant un mur de formigó armat que esdevé el 
límit amb la llera de la Riera de Torrelles, que es troba a grans trets, uns dos metres per 
sota el nivell de la rasant de l’àmbit.  

Finalment, cal fer esment que la rasant que presenta la vorera de l’Avinguda de Barcelona 
(Carretera BV-2002),  es troba gairebé a la mateixa cota altimètrica que el coronament de 
la plataforma existent.  
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Àmbit d’Urbanització 2 

 

 

 
Àmbit d’Urbanització 2 

 

MD 4.2 Geologia 

Considerant, per una banda, que la zona objecte d’intervenció es troba en gran part 
pavimentada amb zones amb asfalt, i tenint en compte que hi tan transcorregut, durant el 
període de funcionament de la nau, vehicles de gran tonatge,; i si prenem com a referència les 
directrius que estableix l’Institut Català del Sòl en el document “CRITÈRIS DE DISSENY 
ESTRUCTURAL DE PAVIMENTS URBANS A NUCLIS ANTICS I SECTORS DE NOVA 
URBANTIZACIÓ”, on es determina que quan es tracta d’actuar sobre nuclis consolidats on es 
substitueixen els paviments de vials existents per altres de nous, no caldrà fer assaigs 
d’identificació de sòls.     

Prenent aquestes consideracions s’adoptarà, per a la totalitat de superfície que conforma els 
àmbits d’intervenció, el tipus d’esplanada E1 – corresponent als tipus de sòl denominats com a 
adequats. 
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MD 4.3 Estructura de la Propietat 

La totalitat del sòl afectat pel present projecte d’urbanització és de titularitat pública i pertany 
al municipi de Sant Vicenç dels Horts.  

A continuació s’adjunta la relació de finques existents i la superfície de sòl afectada pels àmbits 
d’Urbanització: 

 

 
Estructura de la Propietat als àmbits d’Urbanització  

 

Finca Qualificació Titularitat Superfície Total Sup. afectada pel PU 

R1 22a Immostef España Sl 17.413,25m² 0,00m² 

R2 9 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 2.920,82m² 2.920,82m² 

R3 4 Ferrocarrils de la Generalitat 845,81m² 0,00m² 

R4 6 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 3.252,91m² 3.252,91m² 

R5 5a Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 1.634,30m² 1.634,30m² 

Superfície Total   7.808,03m² 

 

Les característiques de les finques que conformen l’estructura de la propietat actual es troben 
grafiades al plànol IG05 “Estructura de la Propietat”, del document C d’aquest projecte. 
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MD 4.4 Xarxes de Serveis 

Pel què fa a l’estat actual de les instalꞏlacions urbanes, s’han efectuat consultes amb els serveis 
tècnics de l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, així com amb les diverses companyies de 
serveis afectades,i s’ha completat el reconeixement amb una inspecció visual sobre el terreny. 
La informació sobre les xarxes de serveis queda reflectida a la documentació gràfica, als plànols 
EA02 “Plànols d’Estat Actual – Instalꞏlacions Existents” i als plànols I0X “Plànols 
d’Instalꞏlacions”.  

MD 4.4.1 Xarxa de Sanejament 

Es disposa d’una xarxa de sanejament, de tipus unitari, que transcorre pel subsol de la 
carretera de de Sant Boi 

MD 4.4.2 Xarxa d’aigua potable 

La xarxa d’aigua potable en el present projecte es basa en la anàlisis de les escomeses 
actuals i donar subministrament a les noves entitats o parcelꞏles. 

En el cas d’estudi, no tenim escomeses actuals, en tots els sectors s’haurà de dotar de nous 
subministraments, sent aquests els següents: 

- Subministrament 1: Ramal d’escomesa per a font pública (Àmbit 2 - zona verda del riu) 

- Subministrament 2: Ramal per a font pública i reg (Àmbit 1 - zona de pícnic i d’esport) 

- Subministrament 3: Ramal d’escomesa d’abonat (per la parcelꞏla industrial) 

- Subministrament 4: Ramal contra incendis DN100 (per a hidrant públic) 

Els nous subministraments s’han solꞏlicitat a la companyia d’aigües de Sant Vicenç dels 
Horts “UTE Aigües de Sant Vicenç dels Horts” i es disposa d’informe i pressupost tècnic que 
s‘adjunta com a document annex. 

Conjuntament es detalla en el present document les actuacions necessàries per donar 
subministrament a tota la xarxa d’aigua de les zones verdes i zona d’esport, detallant les 
escomeses, els traçats de la canonades i equipaments necessaris per les fonts i el reg. Tot 
els traçats discorreran de manera soterrada per sota de la vorera o per les zones verdes. 

Es projecta xarxa nova en la seva totalitat. 

Es projecten també les vàlvules que permetin seccionar la xarxa en cas d’avaries, les 
vàlvules de buidat, etc.... que permetin un correcte funcionament de la xarxa. 

Per la parcelꞏla s’ha previst dos nous subministraments per aigua de xarxa i un addicional 
per aigua contra incendis. Aquest serà usat per a la instalꞏlació d’hidrant públic per donar 
cobertura a totes les façanes accessibles amb un radi màxim de 100m.  

Segons la documentació facilitada per UTE Aigües de Sant Vicenç dels Horts es defineixen 
els punt de connexió i la pressió de xarxa, sent aquesta de 6,6 bar. També es detallen les 
previsions de consum, que hauran de ser validades per la direcció d’obra a l’inici d’aquesta.  

S’ha definit la xarxa de distribució interior mitjançant canonada de polietilè de 10Atm. de 
pressió nominal. 
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La ubicació final de cada nou subministrament haurà de ser aprovat per la direcció facultativa 
i la propietat abans de l’inici de l’obra. 

MD 4.4.3 Xarxa de Reg 

En l’estat actual no es disposa de xarxa de reg en les zones verdes a urbanitzar. Per aquest 
fet tot el reg serà de nova instalꞏlació. 

Aquest s’ubicarà única i exclusivament en l’Àmbit 1, zona verda i d’esport. A la zona de riu, 
Àmbit 2, no es preveu reg. 

El reg disposarà d’un sistema de control i gestió ja instalꞏlat i funcionant al municipi. 

MD 4.4.4 Xarxa elèctrica 

Xarxa de Mitja Tensió 

La propietat ha solꞏlicitat a Endesa Distribución Elèctrica nou subministrament per una 
potencia de 1600kW a la carretera de Sant Boi (BV 2002) 236, de Sant Vicenç dels Horts 
per donar subministrament a la parcelꞏla industrial. 

Aquest nou subministrament serà en mitja tensió i el pressupost d’Endesa detalla la totalitat 
de l’obra a realitzar per donar subministrament a la nova parcelꞏla. 

Per la recepció de la línia de mitja tensió, la propietat haurà d’instalꞏlar el seu centre de 
recepció amb les corresponents celꞏles de línia de Endesa i d’abonat. En el projecte actual 
es preveu un centre tipus amb les celꞏles de recepció i espai per les celꞏles de protecció, 
mesura i transformador. La propietat haurà de validar aquest edifici prefabricat en funció del 
seu projecte d’electrificació de la nova fàbrica. 

No hi haurà cap afectació ni actuació més en mitja tensió. 

Xarxa de Baixa Tensió 

En el present projecte la xarxa de baixa tensió únicament alimentarà les noves instalꞏlacions 
d’enllumenat públic. No hi ha altres instalꞏlacions a alimentar en baixa tensió. 

Aquesta aprofitarà l’escomesa existent que alimenta el quadre d’enllumenat. Com que no 
s’ha pogut validar si el quadre existent disposava de suficient espai ni potencia admissible, 
s’ha previst nou quadre d’enllumenat ubicat a costat de l’existent per poder aprofitar 
l’escomesa i poder alimentar les noves línies d’enllumenat. 

MD 4.4.5 Xarxa de Telecomunicacions 

En la nova urbanització no hi ha modificació ni nova instalꞏlació de xarxa de 
telecomunicacions excepte la destinada a donar subministrament a la nova parcelꞏla. 

S’ha realitzat solꞏlicitud a Telefonica per la ubicació de la arqueta ICT i per les obres a 
realitzar per connectar aquesta a la xarxa pública.  

S’adjunta a annexes el detall de l’obra a realitzar. 

MD 4.4.6 Xarxa de Gas Natural 

Aquesta xarxa no es veu afectada 
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MD 4.4.7 Xarxa d’enllumenat públic 

La xarxa d’enllumenat públic serà tota de nova instalꞏlació i ilꞏluminarà les següents zones: 

- Àmbit 1 - Zona nou vial d’accés per a trànsit rodat 

- Àmbit 1 - Zona esportiva 

- Àmbit 1 - Zona verda 

La zona del riu (Àmbit 2) no disposarà d’enllumenat donat que se li vol donar un aspecte el 
més natural possible. 

Tota la nova instalꞏlació d’enllumenat serà a partir de sistema de lluminàries LED molt més 
eficients que les lluminàries existents en la zona. No es penjarà cap línia ni llum de xarxes 
existents. Es realitzaran noves esteses per les noves lluminàries. 

Els nous traçats de les instalꞏlacions es realitzaran de manera soterrada. 

Les lluminàries i nivells d’ilꞏluminació han estat acordats amb els tècnics de l’ajuntament. 

Es preveu la instalꞏlació d’un nou quadre de llums al costat de l’existent, per encabir les 
noves instalꞏlacions d’enllumenat LED. S’aprofitarà l’escomesa existent per no haver de fer 
nova solꞏlicitud. 

Tota la xarxa d’enllumenat serà de nova instalꞏlació. 

No es modifica cap lluminària existent..  
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MD 5 Descripció i justificació de la solució adoptada 

MD 5.1 Descripció de la proposta 

MD 5.1.1 Àmbit 1 – Parc 

Les intervencions plantejades a l’àmbit del Parc Urbà pretenen donar resposta a les 
següents inquietuds: 

‐ Establir una connexió viària entre el vial denominat Carretera de Sant Boi i la parcelꞏla 
resultant segons la Modificació Puntual del Pla General Metropolità amb l’objecte de 
garantir l’accés rodat a aquesta sense que es produeixin sortides de vehicles 
directament a l’Avinguda Barcelona. 

‐ Creació d’un parc urbà d’ús polivalent per a la pràctica de diversos esports exteriors, 
així com per gaudi d’espai de lleure per als usuaris del polígon industrial. 

 

La intervenció es basa, per una banda, en la formalització de la prolongació de la calçada 
de la carretera de Sant Boi. S’ha procurat que es mantinguin unes dimensions de calçada 
apropiades per a la correcta circulació de vehicles pesants.  Degut a la topografia de l’indret, 
el vial disposarà d’un pendent longitudinal lleugerament inferior a l’1%. 

Es planteja que aquest vial finalitzi el seu recorregut mitjançant una rotonda que permeti, en 
el major grau possible, el gir de vehicles pesants, i es faciliti l’accés a la parcelꞏla resultant.  

A la vessant est del vial s’hi planteja la ubicació d’una franja per a l’aparcament de vehicles, 
amb capacitat per a 11 vehicles lleugers.  

L’accés per a vianants es resol mitjançant una vorera que disposarà d’una amplada mínima 
de 1,50 metres 

Per a la zona del parc Urbà, i amb el doble objectiu de minimitzar en el major grau possible, 
els moviments de terres per una banda, i per a la creació de diversos espais, per l’altre, es 
planteja la creació de 2 plataformes.  Aquestes plataformes es delimitaran mitjançant 
entalussaments naturalitzats i murets de gabions.   

  

MD 5.1.1 Àmbit 2 – Riera de Torrelles 

L’objectiu principal de les intervencions plantejades a l’àmbit de la Riera de Torrelles és la 
creació d’un parc naturalitzat que s’estableixi com a un element comunicador i de transició 
entre la llera de la riera i l’espai urbanitzat que li és proper.  

Tenint en compte que es troben a la mateixa cota, es proposa l’adequació de les rasants per 
tal d’establir una connexió per a vianants entre la vorera de l’Avinguda de Barcelona i la 
plataforma existent sobre la qual es trobaven les antigues naus.  Un cop en aquesta 
plataforma, i aprofitant els murs de formigó existents, es planteja  la creació d’una rampa 
que permeti l’accés al nivell immediatament inferior.  

Mitjançant l’enderroc parcial del mur que delimita la llera de la riera amb l’àmbit d’intervenció, 
així com mitjançant la creació d’una segona rampa d’accés, es pretén donar continuïtat al 
camí que ressegueix la riera. 
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Tanmateix, es planteja l’enderroc i la retirada que qualsevol element de pavimentació i la 
reforestació de la zona mitjançant hidrosembra.  

MD 5.2 Adequació de la proposta al Planejament urbanístic vigent 

El Planejament general del municipi de Sant Vicenç dels Horts queda definit pel Pla General 
Metropolità, aprovat definitivament per la Comissió territorial d’Urbanisme el 14 de Juliol de 
1976. 

L’àmbit del present projecte d’urbanització es va incloure dins la Modificació Puntual del Pla 
General Metropolità a l’àmbit industrial Smurfit Kappa, el text refós del qual va ser aprovat 
definitivament pel conseller de Territori i Sostenibilitat el 20 de gener de 2020.  

Aquest projecte d’Urbanització es redacta d’acord amb les directrius establertes a la Modificació 
Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit industrial Smurfit Kappa de Sant Vicenç dels Horts.   

En aquest aspecte, i segons allò estipulat en aquest document de referència, el present projecte 
ha de donar resposta al requeriment d’ordenar els espais resultants a partir de les següents 
característiques d’interès públic: 

‐ El corresponent Projecte d’Urbanització detallarà i concretarà les qualitats dels 
elements d’urbanització. 

‐ Totes les actuacions s’han d’adequar al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, de la Generalitat de 
Catalunya.  

‐ Si existeix la possibilitat d’accés, per tot tipus de vehicles, per altres carrers ja 
urbanitzats, no es permetrà l’entrada ni la sortida del sector a la carretera des de l’accés 
grafiat al PK2+640, marge dret 

‐ Totes les actuacions s’han d’adequar al Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, així com al Reglament General de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, en tot allò que no s’oposi al Text refós abans esmentat. 

‐ En relació als hidrocarburs, en cas de realitzar obres en el subsol caldrà contactar amb 
les empreses que operen per tal que facilitin els plànols d’ubicació de les xarxes i les 
precaucions a adoptar. 

 

En relació a l’àmbit d’urbanització corresponent a l’entorn de la riera de Torrelles, a més, el 
document de la Modificació estipula que es durà a terme segons les següents actuacions: 

‐ L’espai amb qualificació Clau 9, serà urbanitzat amb baixa intensitat d’acord amb les 
característiques de parc naturalitzat. 

‐ Restauració del sòl, amb demolició i retirada dels paviments existents, i posterior 
aportació de terra vegetal, procedent de préstec.  

‐ Hidrosembra de tota la superfície per evitar l’erosió 

‐ Plantacions de àlbers i freixes amb una densitat mínima de 400peus/ha 

Donar continuïtat al camí que, resseguint la riera de Torrelles ve per l’oest passant per sota de 
l’estrep del pont de la línia de FGC. 
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En aquest aspecte, el present projecte d’urbanització planteja les següents intervencions que 
donen resposta als següents punts de la normativa establera a la MPGM.  

Article 10 Residus i sòls contaminats 

1. Consideracions generals: 
a.  Gestionar els residus d'enderrocs, de la construcció i d'excavació que es puguin generar en el desenvolupament 

de  les  actuacions  d'acord  amb  la  normativa  vigent  en matèria  de  residus  de  conformitat  amb  el  Decret 
Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

b.  En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment amb contingut d'amiant 
caldrà donar  compliment  al  Real Decreto  396/2006,  de  31 de març,  pel  que  s’estableixen  les  disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, així com al Decret 93/1999, 
de  6  d'abril,  sobre  procediments  de  gestió  de  residus.  Aquests  residus  es  gestionaran  en  instal∙lacions 
autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya. 

El present projecte preveu el compliment del decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 2009, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus en relació als elements que 
s’han d’enderrocar.  

2. Gestió de les obres en relació als sòls contaminats: 
a.  Qualsevol  actuació  que  es  desenvolupi  en  un  emplaçament  relacionat  amb  activitats  potencialment 

contaminants del sòl (actuals o històriques) cal que s’ajusti al compliment del RD 9/2005 i de l’article 20 del 
DL 1/2009. 
En aquest sentit, prèviament a qualsevol obra d’urbanització o construcció dins d’aquest àmbit (incloent‐hi la 
protecció del  sistema, Parc urbà  i  el  sistema viari...)  cal  disposar d’un  informe de  l’Agència de Residus de 
Catalunya que determini que el sòl és apte per als usos previstos. 
Per redactar aquest informe s’haurà de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya la següent informació: 
‐  Informació detallada de la qualitat del sòl. Cal complementar l’estudi preliminar realitzat (Geoambient 

2015) amb l’objectiu de delimitar l’afecció detectada en els punts S4 i S7. 
‐  Usos del sòl i projecte detallat a executar. 
‐  A partir dels resultats obtinguts en l’estudi preliminar realitzat (Geoambient 2015) així com de qualsevol 

altre estudi posterior que es realitzi caldrà una nova anàlisi quantitativa de risc segons els nous escenaris 
i projecte a executar. 

b.  Durant l’execució dels treballs d’urbanització i de construcció caldrà portar a terme una direcció de vigilància 
ambiental amb l’objectiu de detectar la presència de residus que continguin contaminants químics d’origen 
humà. 
En  el  cas  que  es  detectin,  caldrà  valorar  i  estudiar  la  potencial  contaminació  del  sòl  degut  a  aquests 
contaminants (d’acord amb el RD 9/2005) i informar a l’Agència de Residus de Catalunya. 

c.  Tots els estudis de la qualitat del sòl, les avaluacions quantitatives de risc i els projectes de descontaminació 
del sòl o de millora ambiental del sòl han de ser realitzats per entitats acreditades i habilitades segons el Decret 
60/2015 com a entitats de prevenció de la contaminació del sòl. 

Per tal de donar compliment a aquest punt, el present projecte incorpora l’estudi complementari 
de sòls realitzat per l’empresa Geoambient en data de Juliol de 2022, en el qual, de forma molt 
resumida, se n’extreuen les següents conclusions: 

‐ El subsol inspeccionat està format per una unitat de reblert antròpic formada per barreges d’argiles de color 
marró amb clastes centimètrics i nivells de sorres de color marró fosc amb graves, restes de plàstics i residus 
de la construcció i demolició (RCD’s). 

‐ Els  resultats  mostren  presència  de  metalls  en  totes  les  mostres,  concentracions  traça  d’hidrocarburs 
aromàtics policíclics en dues mostres (S4C i S7B) i de TPH’s a S7A. La resta de compostos estan per sota del 
límit de detecció de la tècnica analítica. 

‐ ... 
‐ Tenint en compte que s’ha delimitat l’afecció amb concentracions inferiors a les detectades a la 

investigació preliminar i utilitzades en l’AQR de novembre de 2015, els usos previstos a l’emplaçament, 
tipus de compost, les concentracions detectades i la seva localització en front als potencials receptors, es 
validen els resultats de l’AQR. Per tant es descarta que puguin esdevenir un risc no acceptable per als usos 
previstos a l’emplaçament estudiat i conseqüentment es descarta la necessitat d’actualitzar l’Anàlisi 
Quantitativa de Risc. 
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En relació a les conclusions, l’informe planteja les següents propostes d’actuació durant els 
treballs d’excavació: 

‐ Execució d’una excavació selectiva als voltants dels punts d’afecció S4 i S7, sota la 
supervisió d’una empresa autoritzada com a entitat de control. 

‐ En cas de ser necessari la realització d’abassegaments temporals, aquest hauran de realitzar-
se una zona habilitada amb una base impermeable, recollida de lixiviats i minimització 
d’emissió de vapors i partícules a l’atmosfera. 

‐ Si la via de gestió del residu finalment escollida és de disposició final (abocador), caldrà 
caracteritzar com a residu els materials a excavar tal i com marca el Decret 60/2015, 
mitjançant un mostreig i anàlisi realitzat per una Entitat colꞏlaboradora de l’administració. 

‐ Al residu a excavar li correspon un codi LER 170504, que al tractar-se d’un codi mirall 
requereix la caracterització de la perillositat del residu, seguint els criteris establerts al 
Reglament 1357/2014. 

‐ Finalment, s’haurà de realitzar el mostreig de sòl romanent per tal de valorar la qualitat del 
mateix un cop retirats els sols afectats. 

‐ En cas els sòls romanents presentin concentracions superiors als NGR’s serà necessari 
realitzar una AQR de risc romanent, en base als resultats 

 

Article 13 Àmbit d’urbanització 

1. L’àmbit d’urbanització és el sòl dins del sector, que comprèn els sòls qualificats de sistemes. 
2. El Projecte d’Urbanització inclourà com a àmbit fora de sector, aquelles intervencions que siguin necessàries 

per tal que el sector tingui tots els serveis requerits, així com que resolgui de forma correcta els accessos viaris 
a la parcel∙la. 

En relació als àmbits d’urbanització el present projecte incorpora com a tals, la totalitat 
de sòls qualificats com a sistemes a la MPGM. Tanmateix, s’incorporen com a àmbits 
fora del sector aquells sòls que, per les característiques de la pròpia urbanització com 
per a la correcta realització de les connexions de les xarxes de serveis, es facin 
necessàries intervencions d’enderroc o adequació durant l’execució de les obres.. 

 

Article 14 Característiques de la urbanització 

1. El corresponent Projecte d’Urbanització detallarà i concretarà les qualitats dels elements d’urbanització. 

La present memòria com a la documentació gràfica d’aquest projecte descriuen les 
característiques dels materials i elements proposats. 

3. L’espai amb qualificació Clau 9, serà urbanitzat amb baixa intensitat d’acord amb les característiques de Parc 
naturalitzat. 

Tal i com es descriu a l’apartat de descripció de la proposta, l’àmbit 2 de la urbanització 
(clau 9) planteja la creació d’un parc naturalitzat que s’estableixi com a un element 
comunicador i de transició entre la llera de la riera i l’espai urbanitzat que li és proper.  

En aquest aspecte, el projecte proposa l’adequació de les rasants per tal d’establir una 
connexió per a vianants entre la vorera de l’Avinguda de Barcelona i la plataforma 
existent sobre la qual es trobaven les antigues naus. Un cop en aquesta plataforma, i 
aprofitant els murs de formigó existents, es proposa la creació d’una rampa que permeti 
l’accés al nivell immediatament inferior.  
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Mitjançant l’enderroc parcial del mur que delimita la llera de la riera amb l’àmbit 
d’intervenció, així com mitjançant la creació d’una segona rampa d’accés, es pretén 
donar continuïtat al camí que ressegueix la riera. 

Tanmateix, es planteja l’enderroc i la retirada que qualsevol element de pavimentació i 
la reforestació de la zona mitjançant hidrosembra. 

4. Si existeix  la possibilitat d’accés, per  tot  tipus de vehicles, per altres carrers  ja urbanitzats no es permetrà 
l’entrada ni la sortida del sector a la carretera des de l’accés grafiat al PK 2+640, marge dret. 

El present projecte dóna un nou accés al recinte industrial mitjançant la urbanització de 
la prolongació del vial en cul de sac denominat Carretera de Sant Boi. En qualsevol cas, 
no es preveu la intervenció sobre els accessos existents des de l’Avinguda de Barcelona.  

5. Totes  les  actuacions  s’han  d’adequar  al  Decret  344/2006,  de  19  de  setembre,  de  regulació  dels  estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, de la Generalitat de Catalunya. 

Es dóna resposta a les prescripcions establertes a l’estudi de Mobilitat generada per a la 
implantació de la nova activitat que recull el document de la Modificació Puntual del Pla 
General Metropolità a l’àmbit del sector industrial Smurfit Kappa, en quant a la previsió 
de places d’aparcament per a vehicles a l’espai públic. La delimitació de les places 
d’aparcament queda escrita a la documentació gràfica d’aquest document.  

6. Totes les actuacions s’han d’adequar al Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de carreteres, així com al Reglament General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat 
pel decret 293/2003, de 18 de novembre, en tot allò que no s’oposi al Text refós abans esmentat. 

Les intervencions proposades al present projecte s’adeqüen al Decret legislatiu 2/2009 
així com al decret 293/2003. 

7. En relació als hidrocarburs, en cas de realitzar obres en el subsol caldrà contactar amb les empreses que operen 
per tal que facilitin els plànols d’ubicació de les xarxes i les precaucions a adoptar 

Tal i com es descriu als paràgrafs anterior d’aquest apartat (justificació del compliment 
de l’article 10), serà necessària la supervisió d’una empresa autoritzada com a entitat de 
control per als treballs d’excavació als voltants dels punts S4 i S7 (segons informe de 
sòls complementari adjunt). 

 

Article 15 Millora de les condicions de l’entorn de la riera de Torrelles 

La millora de les condicions de l’entorn de la riera de Torrelles es portarà a terme amb les següents actuacions: 
‐ Restauració del sòl, amb demolició i retirada dels paviments existents, i posterior aportació de terra 

vegetal, procedent de préstec. 
‐ Hidrosembra de tota la superfície per evitar la seva erosió. 
‐ Plantacions de àlbers i freixes amb una densitat mínima de 400 peus/ha. 
‐ Donar continuïtat el camí que, resseguint la riera de Torrelles. ve per l’oest passant per sota de l’estrep del 

pont del la línia de FGC. 

Tal i com es descriu a l’apartat de descripció de la proposta del present projecte, les 
intervencions contemplades recullen la totalitat de punts establertes a l’article 15 de la 
normativa del text refós de la MPGM. (veure apartat MD5.2) 

 

Article 21 Etapes 

Pel que fa a les obres d’urbanització, es preveu una sola fase d'una durada prevista de 24 mesos a 
partir de l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel∙lació. 
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MD 6 Pressupost 

La relació detallada d’amidaments i pressupost del present projecte d’urbanització corresponent 
a l’àmbit de l’entorn de les edificacions queda reflectida al Document B d’aquest Projecte. 

La despesa total per a l’execució d’aquestes intervencions ascendeix a la quantitat de 
639.038,52€ (IVA inclòs). 

MD 7 Programa de Treball 

No es contempla que les obres plantejades en el present projecte es desenvolupin en diferents 
fases.  

En qualsevol cas, per a l’inici de les obres es preveuen les següents mesures: 

- Tancament de l’àmbit de les obres segons el plànol adjuntat a l’Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut. 

- Instal·lació de les senyalitzacions informatives fora de l’àmbit d’Urbanització. 

- Avís als veïns i afectats de l’inici de les obres 

Així mateix, durant l’execució de les obres, els possibles talls de trànsit que es puguin produir 
fora de l’àmbit estricte d les obres hauran d’estar previstos i efectuar els avisos corresponents, 
tant informatives a través de cartells com l’avés als residents.  

Previ inici de les obres, es comprovaran els aspectes més rellevants del projecte: punts 
d’entroncament, punts de connexió de les noves xarxes de servei amb les existents, els 
elements afectats i descrits en l’apartat corresponent, els enderrocs... 

En conseqüència, s’efectuaran cales als diferents punts de la urbanització existent on es preveu 
el pas de les xarxes de servei de connexió de la nova xarxa amb la xarxa existent. Aquests 
punts es determinaran a l’obra segons criteris i indicacions de la direcció facultativa.  

MD 7.1 Desenvolupament dels treballs a realitzar 

MD 7.1.1 Treballs previs 

Es realitzaran els treballs previs de localització de serveis mitjançant cales. 

Es procedirà a la delimitació i al tancament de l’àmbit de l’obra per tal de garantir l’execució 
de les tasques en unes condicions adequades de seguretat.  

Es protegiran les espècies vegetals que s’han de mantenir per tal que no pateixin danys. 

MD 7.1.2 Enderrocs 

Es retiraran els elements corresponents a posts i/o pals d’instal·lacions, retirant 
convenientment aquells elements que hagin d’ésser reutilitzats. 

L’inici de les obres es preveu amb l’enderroc dels murs existents de formigó i altres elements 
complementaris dins i fora de l’àmbit assenyalat en el corresponent plànol d’enderrocs. Es 
vetllarà per no retirar la capa la capa de tot-ú que es troba immediatament sota d’aquest per 
tal de tenir una superfície correcta per al trànsit de vianants i no generar excessius fangs en 
cas de pluges (en el cas que n’hi hagi). 
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MD 7.1.3 Moviment de Terres 

Un cop realitzada la corresponent neteja i esbrossada del terreny es procedirà a l’excavació 
de la caixa dels paviments d‘acord amb les rasants previstes en projecte. Així com de les 
rases de les instalꞏlacions. 

Es tindrà especial cura en els moviments de terres propers a l’encontre amb elements 
existents:  bordons, mobiliari urbà,... Per tal de no malmetre aquests elements es realitzaran 
atalussaments preventius al seu encontre, i es realitzaran les tasques de recalcament o 
apuntalament que convinguin.  

Es preveu també en aquesta fase, l’aportació de terres provinents de la mateixa obra, i la 
seva correcta compactació per a l’assoliment de les rasants definitives que preveu el 
projecte.  

MD 7.1.4 Xarxes de Serveis 

Es repassaran i completaran les rases necessàries per ala ubicació de les diferents xarxes 
de serveis, que en aquest cas es tractarà tan sols de la xarxa de reg.  

Es procedirà a la instalꞏlació de les conduccions necessàries, de les derivacions individuals 
per a cada tipus de servei, i un cop finalitzades totes les connexions es rebliran les rases 
amb el material adequat.  

MD 7.1.5 Pavimentació 

Prèvia colꞏlocació dels paviments s’executaran els diferents tipus de ferms, que variaran de 
característiques segons el tipus de tractament superficial que rebin. En aquesta fase s’haurà 
de preveure la instalꞏlació d’aquells elements que es recolzin o s’ancorin sobre aquest ferm. 

Es preveuen diversos tipus de paviments: 

‐ Paviment de panot per a les voreres. 
‐ Paviment asfàltic per al vial. 
‐ Paviment de formigó raspat per a la zona de l’aparcament 
‐ Paviment de Sauló per a la plataforma superior. 

MD 7.1.6 Mobiliari Urbà 

El present projecte contempla la instalꞏlació dels següents elements de mobiliari urbà: 

- Taules i bancs.  
- Papereres 
- Pilones.  
- Fonts 
- Aparcabicicletes 

MD 7.1.7 Enjardinament 

El present projecte contempla la instalꞏlació dels següents elements d’enjardinament: 

- Plantació d’arbrat 
- Plantació d’arbustos 
- Hidrosembra 
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- Condicionament del terreny 

 

MD 8 Seguretat i Salut 

El present projecte d’urbanització inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, que en compliment del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques 
en base a les que l’Adjudicatari de l’obra podrà dur a terme les seves obligacions en matèria 
de Seguretat i Salut i que són les següents: 

- Redactar el corresponent Pla de Seguretat 
- Sotmetre’l a la preceptiva aprovació 
- Desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres sota el control del Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut 

 

MD 9 Terminis d’execució i garantia 

Es defineix que el termini d’execució per a cadascuna de les fases sigui el següent: 

Fase Única: 24 mesos (Termini comptabilitzat des del moment de l’aprovació definitiva del Projecte de 

reparcelꞏlació). 

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts lliuri la preceptiva Acta de Recepció de les Obres. 

MD 10 Classificació del Contractista 

La classificació empresarial és imprescindible per poder formalitzar amb l’administració pública 
contractes d’obres i serveis per un pressupost igual o superior als 350.000 €. 

En el cas que ens ocupa en aquest projecte, no es detallen les característiques de l’empresa 
constructora perquè el PEC del projecte esdevé una xifra notablement inferior al llindar que 
exigeix la classificació empresarial.  
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3. Memòria Constructiva 
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MC 1 Replanteig general de les Obres 

Als plànols de Definició Geomètrica queden definides geomètricament les urbanitzacions. 
Aquesta definició geometria s’ha realitzat en base al sistema de coordenades universals UTM 
(ETRS89) i també hi apareixen acotacions puntuals. Així doncs, es pot efectuar el replanteig 
de la totalitat de els obres mitjançant un equip topogràfic. 

Previ inici de les obres, es comprovaran els aspectes més rellevants, com ubicació dels 
elements d’urbanització existents, com creuaments i punts de connexió  de les xarxes de 
serveis. 

MC 2 Enderrocs 

Al plànol d’elements a enderrocar s’identifiquen els enderrocs previstos en l’execució de les 
obres d’urbanització. Aquests enderrocs corresponen, com ja s’ha comentat amb anterioritat, a 
elements de la “urbanització” existent”. Es tracta de paviments de formigó i paviments de sauló. 

MC 2.1 Descripció de les actuacions a realitzar 

Un cop feta la neteja i esbrossada superficial del terreny es procedirà a configurar un circuit de 
circulació de vehicles per tal de facilitar el transport de materials procedents de l’enderroc, tant 
dins de l’obra, com per l’evacuació dels residus sobrants. 

L’esplanada haurà de quedar perfectament neta de runes i deixalles. 

Els materials sobrants s’hauran de transportar a un abocador públic legalment autoritzat i pagar 
el cànon corresponent.  

MC 3 Moviments de terres 

Els moviments de terres tenen per objectiu l’excavació per a la formació de les caixes dels 
carrers, l’excavació de rases i pous per al pas dels servies, així com les posteriors 
compactacions i piconatges tant de les rases com de les caixes dels carrers.  

Per a la preparació de les bases, es donarà compliment a la norma “Secciones de firme. 
Instrucción 6.1-1.C y 6.2-1.C. Ministerio General de Obras Públicas. 1998” 

Per a la preparació dels vials caldrà: 

- Rebaixar o extreure els nivells que no representin les capes idònies, assegurant els 
nivells de compactació de la capa de subbase granular per ser usat com a base de 
l’esplanada evitant al màxim que es produeixin deformacions. A la vegada s’exigirà a 
la superfície compactada de subbase granular una densitat superior al 95% de la 
densitat màxima obtinguda de l’assaig Proctor Modificat. 

- El material escollit per a ésser compactat haurà de complir uns mínims per ser 
acceptable com: ser homogeni i granular, contingut en argila <10%, i els còdols hauran 
de ser de diàmetre <7cm 

- El reblert s’aplicarà en tongades de 20cm de tot-ú artificial i es compactaran al 98% del 
PM. D’aquesta manera s’obtindrà una esplanada amb unes condicions adients per a 
l’execució dels vials 
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L’excedent de terres previst, quan no sigui reutilitzada a la pròpia obra, es transportarà a un 
abocador públic legalment autoritzat. 

Per a l’execució de l’excavació es preveuran els equips necessaris per evitar les afectacions 
als edificis existents. Es preveu l’excavació de les rases amb una retroexcavadora petita amb 
martell picador incorporat.  

MC 3.1 Estructures dels Ferms 

Un cop realitats els enderrocs i els moviments de terres corresponents, sobre les esplanades 
resultants s’hi executaran les estructures dels ferms corresponents a cada tipus de paviment . 

El càlcul dels ferms s’ha realitzat seguint les pautes establertes per l’Incasòl al document “”., i 
s’ha pres com a punt de partida, tal i com s’ha comentat anteriorment, el tipus d’esplanada E1 
“Sòls adequats” per a tots els àmbits d’intervenció. 

Al plànols “Detalls Paviments” i “Seccions transversals” aquestes solucions queden definides 
gràficament. 

La preparació de les bases, atès a les característiques del sòl existent, consisteix en la formació 
d’una base de 20cm de tot-ú compactat al 95% del PM. Aquesta base es forma sobre el sòl ja 
existent. 

MC 4 Paviments 

Sobre les bases de tot-ú s’hi podran disposar ja els diferents tipus de paviments.  

En primer lloc es farà el replanteig de la definició geomètrica dels diferents paviments i es 
procedirà al replanteig dels encintats 

En el cas de les llambordes de formigó, es colꞏlocaran a truc de maceta sobre una base de 3cm 
de morter M-80a fresc i pastat a l’obra. Aquesta solució s’assentarà sobre una prèvia base de 
formigó HM-20/20 IIa, de 10cm de gruix. Finalment, el rejuntat es farà amb pols de ciment 
porland en sec. Un cop neta la superfície es mullarà adequadament. Fins a 10 dies després de 
l’estesa de l’abeurada no es permetrà el pas de vehicles.  

Els paviments continus es formaran amb formigó HA-25/P/20/IIa+E. S’abocaran directament 
des del camió i es crearan junts de dilatació cada 25m² com a màxim, tal i com s’indica a la 
documentació gràfica adjunta. 

Els paviments de mescla bituminosa s’executaran segons les següents característiques: 

Rodadura Base Subbase Ferm 

5cm 13cm 20cm  

AC 16 surf B 50/70 D AC 22 base B 50/70 G Tot-ú  
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MC 5 Jardineria 

A banda de les plantacions es proposta també la hidrosembra amb llavors aptes pel clima 
mediterrani a de l’àmbit d’intervenció i en contacte directe amb el Parc Fluvial.  

MC 6 Mobiliari Urbà 

Les característiques del mobiliari urbà escollit es troben especificades a la documentació 
gràfica adjunta (Document C d’aquesta memòria) 

MC 7 Xarxes de Serveis 

En annexes s’adjunta el recull de la informació de serveis existents de les diverses companyies 
de serveis i organismes gestors d’infraestructures de serveis.  

La informació reflectida i grafiada als plànols de projecte és aproximada i disposa d’un termini 
de validesa finit. En fase d’obra serà necessari actualitzar aquesta informació i realitzar les 
comprovacions necessàries in situ per a determinar l’exactitud de la ubicació de les mateixes. 

Els serveis existents s’han obtingut a través de la plataforma EWISE (Web de Información de 
Servicios Existentes) - www.ewise.es – gestionada per l’empresa ACEFAT A.I.E. 
Infraestructures de Serveis Públics, està disponible la informació de diferents companyies de 
serveis.  

La informació detallada  en aquest annex, obtinguda a través d’aquesta plataforma, correspon 
a aquelles empreses privades que discorren per via pública. 

Les dades de contacte d’ACEFAT són: 

Adreça:  Via Augusta 59, planta 2, Edifici Mercuri, 08006 Barcelona  
Tel. General:  +34 (93) 415 66 13 / 902 109 989 
Fax:   +34 (93) 415 62 69 
e-mail:   eWise@acefat.com  
Web:  www.acefat.com 

Les dades corresponent a altres infraestructures com ara l’enllumenat públic i el clavegueram 
es consideren xarxes municipals i per tant, la informació recollida en aquest annex correspon 
a la informació facilitada per l’Ajuntament. En aquest cas concret només es disposa d’informació 
bàsica associada a la xarxa de d’enllumenat públic.  

A annexes, es reprodueixen les cartes, plànols i documentació annexa facilitada per cada una 
de les companyies de serveis o organismes que han emès resposta: 

MC 7.1 Xarxa de Clavegueram 

No es preveu la modificació de la xarxa de clavegueram que transcorre pel subsol de la 
Carretera de Sant Boi 

En relació a les conduccions soterrades, el present projecte planteja l’execució d’un colꞏlector 
que transcorrerà pel subsol del tram de vial prolongat així com els elenements necessaris de 
recollida d’aigües pluvials de les noves superfícies. 

Per a la formació del colꞏlector s’empra canonada amb tub corrugat de polietilè d’alta densitat 
PEAD de ø400mm de diàmetre. 
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S’empraran embornals sifònics que es disposaran a la rigola del nou vial i que recolliran les 
aigües procedents de l’escorrentia superficial.  

MC 7.2 Xarxa d’abastament d’aigua potable 

MC 7.2.1. Abast 

La xarxa del projecte, es limita a donar subministrament d’aigua a la parcelꞏla industrial, sent 
aigua de xarxa potable i aigua de xarxa per a la protecció contra incendis i aigua de xarxa 
potable per a les fonts d’aigua de les zones verdes i xarxa potable per a xarxa de reg. 

MC 7.2.2. Objecte 

L’objecte del present apartat és especificar les característiques geomètriques, funcionals i 
estructurals de les canalitzacions subterrànies i els elements associats, que constitueixen la 
xarxa de d’abastament d’aigua potable, per a la connexió dels elements projectats, i possibles 
actuacions de reparació dels trams afectats per les obres d’urbanització. 

MC 7.2.3. Xarxa d’abastament d’aigua 

La xarxa d’abastament d’aigua esta composta per 3 parts diferenciades i es detallen a 
continuació: 

- Xarxa aigua subministrament: Àmbit 2 - Font i reg zona verda i esportiva 

Es realitzarà nou subministrament d’aigua per part de la UTE Aigües de Sant Vicenç dels 
Horts segons estudi i pressupost complert que s’adjunta a annexes per alimentar la font i el 
reg de la zona verda i esportiva.  

El traçat des del nou subministrament fins a la font es realitzarà a partir de tub de PE100, 
DN32mm i es disposarà de pericons per la instalꞏlació de comptador i les vàlvules de tall de 
1” 1/2, retenció 1” i filtre 1”. 

A partir d’aquest punt disposarem de tres vàlvules, una per la font potable, una segona pel 
reg i una tercera per les boques de reg manual (de manera que puguem actuar en els diferents 
subministres independentment). 

El traçat des del nou subministrament fins a la font es realitzarà a partir de tub de PE100, 
DN25mm. 

El segon traçat arribarà al pericó del reg on s’hi ubicarà el programador de reg Samcla per la 
telegestió i el colꞏlector per les 2 electrovàlvules, una per cada línia de reg. En aquest pericó 
també s’hi ubicarà la vàlvula de regulació de pressió i els filtres d’anelles i de malla. 

La xarxa de distribució del reg es realitza a partir de primari amb tub de PE100, DN32mm que 
envolta perimetralment les zones verdes, un secundari amb tub de PE100, DN16mm per 
accedir a l’escossell si s’escau i finalment el tub de PE100, DN16mm amb els degotejadors 
cada 33cm com a màxim. 

I finalment la tercera xarxa serà a partir de tub de PE100, DN32mm i alimentarà a tres boques 
de reg enterrades, per a ús de reg manual si s’escau. 
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- Xarxa aigua subministrament 3: Escomeses abonat 

Es realitzarà nou subministrament d’aigua per part de la UTE Aigües de Sant Vicenç dels 
Horts segons estudi i pressupost complert que s’adjunta a annexes per alimentar la parcelꞏla 
industrial amb aigua de xarxa. Es preveu un cabal de 2 L/s i dos punts diferents d’entada a la 
parcelꞏla. 

No es realitza la instalꞏlació interior de la parcelꞏla ni la recepció de l’escomesa. S’acaba el 
subministrament amb l’arqueta de xarxa pública. 

- Xarxa aigua subministrament 4: ramal contra incendis DN100 

Es preveu la instalꞏlació d’un hidrant públic soterrat a peu de parcelꞏla per donar cobertura a 
tot l’establiment amb un radi màxim de 100 metres per donar compliment a la Instrucció 
tècnica complementària - Sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de bombers SP 
120:2010. 

Totes les xarxes disposaran de la cinta de senyalització de xarxa d’aigua. 

MC 7.2.4. Rases 

Les canonades d’aigua s’ubicaran amb rases d’una profunditat de 0,90 i amb una amplada de 
0,40. 

Les canonades aniran colꞏlocades sobre un llit d’arena de 10 o 15 cm, reblertes amb arena 
fins a 10 o 15 cm per sobre de la generatriu superior del tub. 

El replè de les rases es realitzarà sempre amb material tolerable autoritzat per la Direcció 
Tècnica de les Obres. 

Els productes resultant de l’excavació o dels enderrocs, si fossin necessaris, es transportaran 
a abocadors autoritzats per la Direcció Tècnica de les Obres. 

A totes les canonades de subministrament d’aigua es colꞏlocarà 30cm. per sobre de les 
mateixes una malla plàstica de color blau de 50cm. d’amplada, per senyalitzar la seva situació. 

Les finques hauran de tenir en tot moment accés de vianants, realitzat d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut. 

MC 7.2.5. Conduccions 

Totes les canonades destinades al subministrament d’aigua seran de polietilè amb un 
diàmetre de 25mm i amb pressió nominal mínima de PN16. 

MC 7.2.6. Elements complementaris 

Es projecta un hidrant a per donar cobertura a l’establiment segons: 

- Hidrant soterrat HS 2x70 connectat a tub PE DN125 mm, format per Té per unió a 
canonada general PE DN125, racors d'unió autoblocants o similar, vàlvula de comporta 
DN100 o similar, ese de reglatge per desnivell, colzes de fosa DN100 unions embridades 
90º i marc i tapa 190x190 "Aigües" 
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MC 7.3 Xarxa de Reg 

MC 7.3.1. Abast 

La xarxa del projecte, es limita al reg de la zona verda i esportiva (Àmbit 1). La zona del riu 
no disposarà de reg. 

MC 7.3.2. 3.2. Objecte 

L’objecte del present apartat és especificar les característiques geomètriques, funcionals i 
estructurals de les canalitzacions subterrànies i els elements associats, que constitueixen la 
xarxa de reg. 

MC 7.3.3. 3.3. Xarxa de reg 

La xarxa de reg es troba situada en el subministrament públic 2: Àmbit 1 - Font i reg zona 
verda i esportiva 

Aquest subministrament dona servei a la font d’aigua potable i a la xarxa de reg. 

El reg d’aquesta zona es realitzarà de manera automàtica programada però també disposarà 
de boques de reg repartides per si cal un reg manual. 

El reg automàtic tindrà un traçat perimetral que donarà alimentació als diferents arbres i 
plantes d’aquesta zona i es controlarà per mitjà del programador Samcla que permet telegestió 
i ja s’està utilitzant al municipi. 

El traçat arribarà al pericó del reg on s’hi ubicarà el programador de reg Samcla per la 
telegestió i el colꞏlector per les 2 electrovàlvules, una per cada línia de reg. En aquest pericó 
també s’hi ubicarà la vàlvula de regulació de pressió i els filtres d’anelles i de malla. 

La xarxa de distribució del reg es realitza a partir de primari amb tub de PE100, DN32mm que 
envolta perimetralment les zones verdes, un secundari amb tub de PE100, DN16mm per 
accedir a l’escossell si s’escau i finalment el tub de PE100, DN16mm amb els degotejadors 
cada 33cm com a màxim. 

I la xarxa de reg manual serà a partir de tub de PE100, DN32mm i alimentarà a tres boques 
de reg enterrades, per a ús de reg manual si s’escau. 

El programador de reg Samcla per la telegestió serà: 

- Equip autònom de reduïdes dimensions 85×80×95 mm. S’alimenta amb pila de 9Vdc. 
Equip estanc amb grau de protecció IP68, adaptable a qualsevol tipus d’ubicació 
(arquetes amb tapes metàlꞏliques o de plàstic, armaris d’obra, etc.) i es comunica amb 
la resta d’equips dels sistema mitjançant radiofreqüència. S’activa de manera manual 
(mitjançant un imant), de manera remota local (mitjançant una consola) i de manera 
remota deslocalitzada (mitjançant qualsevol dispositiu amb connexió a Internet). El 
programador a piles de 9Vdc pot ser de 1-2-4 sortides. 

MC 7.3.4. Rases 

Les canonades s’ubicaran amb rases d’una profunditat de 0,90 i amb una amplada de 0,40. 
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Les canonades aniran colꞏlocades sobre un llit d’arena de 10 o 15 cm, reblertes amb arena 
fins a 10 o 15 cm per sobre de la generatriu superior del tub. 

El replè de les rases es realitzarà sempre amb material tolerable autoritzat per la Direcció 
Tècnica de les Obres. 

Els productes resultant de l’excavació o dels enderrocs, si fossin necessaris, es transportaran 
a abocadors autoritzats per la Direcció Tècnica de les Obres. 

A totes les canonades de subministrament d’aigua es colꞏlocarà 30cm. per sobre de les 
mateixes una malla plàstica de color blau de 50cm. d’amplada, per senyalitzar la seva situació. 

Les finques hauran de tenir en tot moment accés de vianants, realitzat d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut. 

MC 7.3.5. Conduccions 

Totes les canonades destinades al subministrament d’aigua seran de polietilè amb un 
diàmetre de 32 i 16mm i amb pressió nominal mínima de PN16. 

El degoteig es realitzarà en els escossells dels arbres i serà: 

- Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats 
integrats cada 33 cm, instalꞏlada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la 
rasa inclosos 

MC 7.3.6. Elements complementaris 

Caldrà ubicar repetidor Samcla per donar servei al programador. La ubicació d’aquests s’haurà 
de coordinar amb la direcció d’obra, l’ajuntament i segons les indicacions de l’empresa Samcla 
Smart Systems. 

Repetidor: 

- Equip de reduïdes dimensions 85×80×95 mm, alimentat mitjançant energia solar 
fotovoltaica i que es comunica amb la resta d’equips dels sistema mitjançant 
radiofreqüència. L’equip s’instalꞏla a l’exterior (normalment fanals) i té un grau de 
protecció IP68. Es fixa amb un suport d’acer per a facilitar-ne el manteniment. 

 

MC 7.4 Xarxa d’abastament d’Energia Elèctrica 

MC 7.4.1. .Abast 

La Instalꞏlació d’abastament d’energia elèctrica anirà des de la xarxa actual existent a la via 
pública fina a l’edifici de recepció de l’energia a peu de parcelꞏla. 

MC 7.4.2. Objectiu 

El present apartat és l’estudi tècnic per a dotar de 1600kW a la parcelꞏla a partir de nou 
subministrament solꞏlicitat a la companyia elèctrica Endesa Distribución. 
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MC 7.4.3. Estudi Endesa 

Es va solꞏlicitar a Endesa Distribución elèctrica nou subministrament a la nova parcelꞏla per 
un total màxim de 1600kW.  

L’estudi té els següents números de referència i es disposa de còpia a annexes. 

Ref. Solꞏlicitud: AHOS001 0000191451 

Tipo Solꞏlicitud: NUEVO SUMINISTRO (TODO ENDESA) 

Aquest estudi s’ha realitzat en la tipologia de “Tot Endesa” però seria possible realitzar 
parcialment part de l’obra per part d’empreses acreditades. 

La ubicació correspon a: 

CR SANT BOI (BV 2002) 236, 08620, SANT VICENS DELS HORTS, BARCELONA) 

MC 7.4.4. Recepció potència 

Addicionalment a l’obra a realitzar per l’estesa de potencia fins a peu de parcelꞏla, la propietat 
ha d’aportar i instalꞏlar nou CM de superfície en línia de façana amb accés directe 24h -segons 
normativa-. Aquest accés als CM's serà independent i accessible les 24h.  

Dins l'edifici o caseta prefabricada del CM, existirà una separació física entre la part propietat 
del solꞏlicitant i la part propietat de companyia. Dita separació s'efectuarà amb una porta 
reglamentària on es limitarà el pas amb cadenat de companyia. 

També caldrà ubicar les dues celꞏles de línies motoritzades per l’entrada i sortida i la celꞏla 
de línia d’abonat. 

S’ha previst en projecte un edifici prefabricat amb dues portes (companyia i abonat) i una de 
transformació com espai suficient per les resta de celꞏles per la protecció i mesura. 

Aquest edifici caldrà ser validat abans de l’inici de les obres per part de la propietat i direcció 
d’obra, ja que les dimensions d’aquest aniran definides en base el projecte d’electrificació de 
la nova activitat i ubicació del/s transformadors. 

  

MC 7.5 Xarxa d’enllumenat Públic 

MC 7.5.1. Abast 

La Instalꞏlació d’enllumenat públic per l’Àmbit 1, serà de nova instalꞏlació i es realitzarà entres 
zones diferenciades. Una el vial d’accés a la parcelꞏla, una segona la zona destinada a esport 
(previsió per skate) i la tercera per la zona verda. 

MC 7.5.2. Objectiu 

El present apartat és l’estudi tècnic per a realitzar a la instalꞏlació del enllumenat públic per 
dotar als diferents, objecte del projecte, d’un sistema d’ilꞏluminació d’acord amb la present 
reglamentació. 
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Es donarà especial compliment a tot allò que determina el Decret 190/2015, de 25 d’agost, pel 
que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental d’enllumenat per la protecció del medi nocturn, i el reglament d’eficiència energètica 
en instalꞏlacions de enllumenat exterior RD 1890/2008. 

MC 7.5.3. Normativa 

- Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència 
energètica en instalꞏlacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 d’Agost. 
- UNE 12.193 Iluminación de instalaciones deportivas 

MC 7.5.4. Disseny Luminotècnic 

7.5.4.1 Hipòtesis de partida 

Es tindrà en compte establir les condicions tècniques de disseny, execució i manteniment que 
han de complir les instalꞏlacions d'enllumenat exterior, amb la finalitat de: 

- Millorar l'eficiència i l'estalvi energètic, així com la disminució de les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle.  

- Limitar la resplendor lluminosa nocturna o contaminació lluminosa i reduir la llum intrusa o 
molesta. 

Es pretén garantir, al mateix temps, les següents premisses: 

- Màxim estalvi energètic. 

- Fàcil manteniment 

- Condicionats urbanístiques (amplada dels vials, alçada dels immobles, disponibilitat de 
pas...). 

MC 7.5.5. Categoria Tipus de via 

Ens trobem en tres zones diferenciades que cal tenir en compte d’una manera diferent.  

- Zona vialitat 

Ens trobem en un tram de carrer de baixa circulació, ja que és l’accés a la parcelꞏla 
industrial i aparcament. La situació en projecte es una via de tipus D1-D2, assimilable 
a Aparcaments en general i flux de vianants normal disposant d’una classe d’enllumenat 
CE3, CE4. 

- Zona verda 

Ens trobem en una zona verda on la ilꞏluminació de nit serveix per evitar actes vandàlics 
i per la circulació de persones. La situació en projecte es una via de tipus E, assimilable 
a Espais per a vianants disposant d’una classe d’enllumenat S1, S2, S3, S4. 
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- Zona esportiva 

Per la zona esportiva s’ha utilitzat la UNE 12.193 Iluminación de instalaciones Deportivas, 
i l’activitat prevista és assimilable a classe III (entrenament general, no competició) i 
deportes sobre ruedas on ens demana per espais exteriors una Em de 200 lux.  

MC 7.5.6. Nivell d’Ilꞏluminació 

Per aquestes zones els valors requerits en aquests casos són: 

- Zona vialitat: CE3/CE4 

 Ilꞏluminació mitjana = 15/10 lux 
 Uniformitat mitjana = 0,4 lux 

- Zona verda: S1/S4: 

 Ilꞏluminació mitjana = 15/5 lux 
 Ilꞏluminació mínima = 5/1 lux 

- Esports sobre rodes 

 Ilꞏluminació mitjana = 200lux 

MC 7.5.7. Protecció lumínica 

D’acord amb la zonificació que s’ha determinat pels diferents carrers, S i CE, s’haurà de tenir 
en compte les següents consideracions: 

- E3 ÀREES DE BRILLANTOR O LLUMINOSITAT MITJANA: Zones urbanes residencials, 
on les calçades (vies de trànsit rodat i voreres) estan ilꞏluminades. 

- Valors límit del flux hemisfèric superior instalꞏlat <=15% 
- Ilꞏluminació vertical (Ev) =10 lux 
- Intensitat lluminosa emesa pels llums (I) = 10.000cd 
- Luminància mitjana de les façanes (Lm) = 10 cd/m2 
- Luminància màxima de les façanes (Lmàx) = 60 cd/m2 
- Luminància màxima de senyals i anuncis lluminosos (Lmàx) = 800 cd/m2 

MC 7.5.8. Components de les instalꞏlacions 

Pel que fa als mètodes de mesurament i presentació de les característiques fotomètriques de 
làmpades i llums, s'ha de seguir el que estableixen les normes rellevants de la sèrie UNE-EN 
13032 "Llum i enllumenat. Mesurament i presentació de dades fotomètriques de làmpades i 
llums". 

Les làmpades utilitzades en les instalꞏlacions d'enllumenat exterior han de tenir una eficàcia 
lluminosa superior a 65 lum/W, per a enllumenats viaris, específic i ornamental 

Els llums que s'instalꞏlin a les instalꞏlacions d'enllumenat, han de complir els requisits de la 
taula 1 respecte als valors de rendiment del llum () i factor d'utilització (fu). Pel que fa al factor 
de manteniment (fm) i al flux hemisfèric superior instalꞏlat (FHSINST), han de complir el que 
disposen la ITC-EA-06 i la ITC-EA-03, respectivament. A més, els llums s'han de triar de manera 
que es compleixin els valors d'eficiència energètica mínima per a instalꞏlacions d'enllumenat 
viari, i la resta de requisits per a altres instalꞏlacions d'enllumenat, segons el que estableix la 
ITC-EA-01. 
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MC 7.5.9. Sistemes de regulació del nivell lluminós 

Amb la finalitat d'estalviar energia, les instalꞏlacions d'enllumenat s'han de projectar amb 
dispositius o sistemes per regular el nivell lluminós mitjançant algun dels sistemes següents:  

a) estabilitzadors sèrie de tipus inductiu per a doble nivell de potència;  

b) reguladors - estabilitzadors en capçalera de línia;  

c) estabilitzadors electrònics de potència regulable.  

Els sistemes de regulació del nivell lluminós han de permetre la disminució del flux emès fins a 
un 50% del valor en servei normal, mantenint la uniformitat dels nivells d'ilꞏluminació, durant les 
hores amb funcionament reduït. 

MC 7.5.10. Solució adoptada 

D’acord amb la hipòtesis de partides senyalades en els apartats anteriors, els elements que 
compondran les aquesta xarxa d’enllumenat seran de les següents característiques: 

- Disseny: S’han projectat tres línies independents d’enllumenat independents: 
L1- Vial accés a la parcelꞏla i zona d’aparcament. 
L2- Zona verda 
L3- Zona esportiva 

- Làmpades: Degut al seu gran rendiment lumínic s’adopta la utilització de làmpades LED de 
diferent potencia segons la zona per als vials i per a l’aparcament, totes elles 
amb Temperatura de Color 3000ºK. 

- Lluminàries: Tancades i de característiques descrites en capítols posteriors. 

- Suports: Totes les lluminàries aniran muntades sobre els columnes. Les alçades seran 
les següents: 

L1- Vial accés a la parcelꞏla i zona d’aparcament. Columnes troncocòniques 
de 7 metres. 

L2- Zona verda. Columnes de 4 metres. 
L3- Zona esportiva. Columna circular de 10 metres. 

- Cablejat: Enterrat en tub de protecció. Cable de 6mm2 de Cu en tota la instalꞏlació. 

- Distribució dels punts de llum: la distribució dels punts de llum es realitzarà segons 
plànols de planta i estudis lumínics. Caldrà tenir en comte 
la ubicació definitiva dels arbrats. 

 



P r o j e c t e  d ’ U r b a n i t z a c i ó  d e l  S e c t o r  S m u r f i t  K a p p a  a  S a n t  V i c e n ç  d e l s  H o r t s  
 

 

  M e m ò r i a  –  M e m ò r i a  C o n s t r u c t i v a  41.
     

 

MC 7.5.11. Característiques de la instalꞏlació 

La instalꞏlació de lluminàries s’ha realitzat amb tres models diferents. 

Aquestes lluminàries són: 

L1- Vial accés a la parcelꞏla i zona d’aparcament. Lluminària per vialitat. Marca 
Schreder model Ampera. 

L2- Zona verda. Lluminària decorativa per integrar-ho a l’espai de parc. Marca 
Carandini model Junior. 

L3- Zona esportiva. Projectors  funcionals per zones esportives. Marca Novatilu 
model Milan XL. 

MC 7.5.12. Regulació 

Es tracta de vials urbans, amb tràfic de cotxes i/o persones moderat durant el dia, i baix durant 
la nit. 

Per aquest motiu es recomana adoptar un sistema de regulació que permeti disminuir el flux 
lluminós de les làmpades durant les hores de menys trànsit. Aquesta solució permet obtenir 
un estalvi energètic aproximat del 40%. 

Els equips LED disposen de driver que permet donar una regulació en la fabricació de l’equip 
i que a posteriori es pugui modificar. Caldria en direcció d’obra decidir la regulació del municipi 
conjuntament amb la propietat i fabricar-los amb la regulació corresponent. 

La regulació prevista seria: 

L1- Vial accés a la parcelꞏla i zona d’aparcament. 
- des de encesa fins les 00.00 al 100% 
- des de 00:00 a 5:00 hores 50% 
- des de 5:00 a apagada 100% 

L2- Zona verda 
- des de encesa fins les 00.00 al 100% 
- des de 00:00 a apagada 50% 

L3- Zona esportiva 
- des de encesa fins les 00.00 al 100% 
- des de 00:00 a apagada 50% 

MC 7.5.13. Control de l’encesa 

Es realitzarà de manera automàtica. 

MC 7.5.14. Material a utilitzar 

a) Lluminàries : 

L1- Vial accés a la parcelꞏla i zona d’aparcament. 
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L2- Zona verda 
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L3- Zona esportiva 

 

  
 
 
 
b) Suports: 

L1- Vial accés a la parcelꞏla i zona d’aparcament. 

COLUMNES a la zona vialitat i aparcament: Columna troncocònica model MIXTA o 
equivalent de 7m d'alçada, diàmetre en punta 60mm, acabat galvanitzat en 
calent, base amb anell de reforç i cartelꞏles. 

L2- Zona verda 

COLUMNA de 4 metres. Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, 
segons norma UNE-EN 40-5, colꞏlocada sobre dau de formigó 

L3- Zona esportiva 

COLUMNA cilíndrica de 10 metres Tubvar 10.000 - 12.000mm Acer estructural tubular 
EN10219 S235JRH.  

MC 7.5.15. Resultats Luminotècnics 

Els resultats luminotècnics queden definits en els estudis lumínics adjunts als annexos. 

MC 7.5.16. Contaminació lumínica 

Per reduir el màxim la contaminació lumínica i donar compliment al Decret 190/2015, s’han 
previst les següents mesures: 

- Ús de làmpades de LED amb T. Color < 3.000ºK. 

- Ús de lluminàries amb direcció del flux lluminós al terra. 
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- Inclinació 0º 

- Flux hemisfèric superior (FHS) 0% 

- Estanqueïtat IP-67 

MC 7.5.17. Eficiència energètica 

D’acord amb el reglament d’eficiència energètica en instalꞏlacions d’enllumenat exterior i les 
seves instruccions tècniques complementaries, en concret la ITC EA 01 obtenim: 

 
On: 
ε = eficiència energètica de la instalꞏlació d’enllumenat exterior (m2ꞏlux/W) 
P = Potència activa total instalꞏlada (làmpades i equips auxiliars)(W); 
S = Superfície ilꞏluminada (m2); 
Em= luminància mitja en servei de la instalꞏlació, considerant el manteniment previst(lux). 
Al ser lluminàries Leds es pot assegurar que es dona compliment al càlcul d’eficiència 
energètica.  

MC 7.6 INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

MC 7.6.1. Objectiu 

En aquest apartat es descriurà la instalꞏlació de baixa tensió, que alimenta les diferents 
lluminàries, descrivint en general allò referent a línies a instalꞏlar, aparells de protecció, 
mesures de seguretat, maniobres., descrivint les principals característiques i justificant les 
solucions adoptades, d’acord amb les prescripcions recomanades i requisits exigits en els 
reglaments, tenint en compte el tipus d’instalꞏlació i l’ús al que es destina. 

La realització de la instalꞏlació elèctrica es farà en tot moment d’acord amb el vigent reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries i en especial 
la ITC-BT-09. 

MC 7.6.2. Normativa 

Es tindrà en compte el compliment del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 
842/2002), i les seves instruccions tècniques complementaries. 

Especialment les normes següents: 

- ITC-BT-07.- Xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió 
- ITC-BT-08.- Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució 

d’energia elèctrica 
- TC-BT-09. – Instalꞏlacions d’enllumenat exterior. 
- ITC-BT-11.- Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses 
- ITC-BT-12.- Instalꞏlacions d’enllaç. Esquemes 
- ITC-BT-13.- Instalꞏlacions d’enllaç. Caixes generals de protecció 
- ITC-BT-14.- Instalꞏlacions d’enllaç. Línia general d’alimentació. 
- ITC-BT-15.- Instalꞏlacions d’enllaç. Derivacions individuals 
- ITC-BT-16.- Instalꞏlacions d’enllaç. Comptadors 
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- ITC-BT-17.- Instalꞏlacions d’enllaç. Dispositius general i individuals de comandament i 
protecció. 

- ITC-BT-18. – Instalꞏlacions de posta a terra. 
- ITC-BT-19. – Instalꞏlacions interiors o receptores. Prescripcions generals. 
- ITC-BT-22. – Instalꞏlacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats. 
- ITC-BT-23. – Instalꞏlacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions. 
- ITC-BT-24. – Instalꞏlacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes directes i 
indirectes. 
- ITC-BT-44.- Receptors d’enllumenat. 
Resolució de 24 de Febrer de 1983 de la Direcció General d’indústria de la Generalitat de 
Catalunya, per la qual s’aprova les normes particulars per a les instalꞏlacions d’enllaç i els 
subministres d’energia elèctrica en B.T. 

Normes tecnològiques de l’Edificació NTE. 

Ordre del Ministeri de Treball 09-03-71. Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
treball 17-03-71. 

R.D 614/2.001, de 8 de juny sobre les disposicions mínimes per la protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors corresponent al risc elèctric. 

Es compliran les Normes establertes per la Companyia Subministradora així com les 
Ordenances Municipals i totes aquelles que afectin a la instalꞏlació en el moment de la seva 
execució. 

MC 7.6.3. Classificació segons REBT 

La instalꞏlació elèctrica segons la ITC-BT-04 queda classificada en el grup:  

K: Com a instalꞏlació d’enllumenat exterior, 

La instalꞏlació no precisa de Projecte Elèctric per a la seva execució per a una potència inferior 
a 5 kW. 

MC 7.6.4. Subministrament elèctric 

Actualment la instalꞏlació d’enllumenat del municipi ja disposa d’un quadre de llums amb 
subministrament de la companyia FECSA ENDESA equivalent al quadre Q31 amb legalització 
actual. 

Com que la major part de les lluminàries són Leds i en base a la informació rebuda per part 
dels tècnics de l’ajuntament no farà falta obtenir un augment de potencia, ni una nova 
escomesa ni en principi nou quadre. 

Tot i això en projecte es preveu un nou quadre de llums, per encabir les 3 noves línies per si 
el quadre existent no fos suficient. La connexió a subministrament elèctric d’aquest quadre es 
preveu que vingui del quadre existent -no de nova escomesa de xarxa-. 

El subministrament elèctric serà en tot cas de la companyia FECSA ENDESA, sent la tensió 
d’alimentació de 3x400/230V. 

L’equip de comptadors, que s’alimenta de CGP de la companyia, serà existent. 

Es preveurà situar en el quadre existent un pont de cable 4x16mm2 de Cu, fins al nou quadre. 
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MC 7.6.5. Consideracions tècniques 

Les característiques generals de la instalꞏlació hauran de tenir en compte les següents 
consideracions: 

- L’energia serà subministrada en forma de corrent trifàsica a 400V i 50 Hz. 
- La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 3% pels 

circuits d’enllumenat. 

Aquesta caiguda de tensió es repartirà entre les diferents parts de la instalꞏlació de la següent 
forma: 
- Escomesa : 0.5% 
- Enllaços : 1% 
- Línies d’enllumenat públic : 3% 

Al llarg de tota la instalꞏlació s’aconseguirà el màxim equilibri de cargues que suporten les 
diferents fases, dividint-se de tal mantera que les pertorbacions originades per les averies, 
que poden produir-se a qualsevol punt de la mateixa, afectin el mínim de parts possibles de 
la instalꞏlació. 

Tota la instalꞏlació estarà d’acord amb la normativa vigent, tenint principalment en compte el 
que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió y les seves instruccions 
complementaries, així com les recomanacions de la companyia subministradora. 

 

MC 7.6.6. Descripció Instalꞏlació elèctrica 

MC 7.6.6.1 Escomesa i comptadors 

La escomesa i comptadors s’aprofitaran els existents que ja donen subministrament a la 
instalꞏlació d’enllumenat del municipi.  

MC 7.6.6.2 Quadre de comandament i protecció 

En la instalꞏlació actual ja es disposa d’un quadre de protecció per l’enllumenat de la zona. 

Com que no s’ha pogut comprovar l’estat d’aquest ni la disponibilitat d’espai per a les noves 
línies d’enllumenat LED, s’ha cregut convenient afegir un nou quadre a costat d’aquest i 
alimentat directament des de l’embarrat del quadre existent per una línia adequada a les 
necessitats sent equivalent a la derivació individual existent que se suposa -no s’ha pogut 
comprovar- que és de 4x16mm2 de Cu. 

D’aquesta manera, es disposarà d’espai disponible per a futures ampliacions i permetrà 
mantenir les instalꞏlacions actuals sense modificacions i afegir les noves línies. 

El quadre de protecció i comandament de la nova instalꞏlació existent, disposarà d’interruptors 
magneto tèrmics per a protecció contra sobreintensitats d’acord amb la instrucció ITC BT 22 
del REBT, interruptors diferencials per a protecció contra contactes indirectes d’acord amb la 
instrucció ITC BT 24 del REBT.  

Aquest quadre disposarà de sistema de control d’enllumenat, amb encesa per calendari 
astronòmic i cèdula fotoelèctrica si s’escau. No disposarà de regulació d’intensitat, ja que 
aquesta ja vindrà incorporada en les lluminàries LED. 
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MC 7.6.6.3 Canalització 

El cablejat elèctric anirà enterrat en la seva totalitat a partir de canalitzacions en rasa i entubat 
en tubs corrugats de polietilè de doble capa de 90mm de diàmetre.  

En els creuaments en calçades per a vehicle es disposarà de doble tub corrugat de doble 
capa de diàmetre 160mm si la calçada va formigonada i es disposarà de dos pericons per pas 
d’instalꞏlacions a cada costat de vorera. 

Les lluminàries que van en columnes o bàculs des de terra, les canalitzacions acabaran 
sempre a l’interior d’aquestes. 

S’instalꞏlaran pericons de registre amb tapa de fundició cada 40 metres aproximadament en 
trams rectes, i en les zones on hi hagi derivacions de línies. 

MC 7.6.6.4 Conductors elèctrics 

Tots els cables elèctrics d’alimentació de les lluminàries aniran de forma soterrada.  

Tots els conductors de les línies seran de coure i tindran una tensió d’aïllament de 0,6/1 kV. 

Les línies de la instalꞏlació soterrada seran de 4x6 mm² de secció de 0,6/1 kV de tensió 
d'aïllament. La instalꞏlació elèctrica al interior de les columnes, serà amb conductors de coure 
de 2,5 mm2 de secció i de 0,6/1 kV de tensió d'aïllament. 

MC 7.6.6.5 Receptors de ilꞏluminació 

Els elements dels aparells d’enllumenat compliran les especificacions establertes a la normes 
de referència i tindran la certificació CE.. 

MC 7.6.6.6 Posada a terres 

L’objectiu de la posada a terres que s’instalꞏlarà, és limitar la diferència de potencial entre 
aquesta i les masses metàlꞏliques dels receptors, per tal d’assegurar el correcte funcionament 
de les proteccions de tota la instalꞏlació. 

S’instalꞏlarà la xarxa de terres amb conductor de Cu despullat de com a mínim 35 mm2 
paralꞏlela al circuit elèctric principal de la ilꞏluminació i estarà soterrat al llarg de tota la 
instalꞏlació. Cada principi i final de línia disposarà d'una pica d'acer-coure de 14 mm de 
diàmetre i 2 m de longitud, igualment, com a mínim hi hauria d’haver cada cinc punts de llum 
una pica de terres; totes connectades entre elles mitjançant un conductor de Cu despullat de 
35 mm2.  

En el cas que existís una estació transformadora en les proximitats, com n’és el cas, el cable 
de coure hauria de ser aïllat. 

Els conductors de protecció per a l'alimentació de les lluminàries seran de la secció adient al 
conductor de fase que l'alimenta. 

Al plànol corresponent queden indicades les preses de terra i línies d’interconnexió de les 
mateixes. 
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MC 7.6.7. Obra civil 

La part d’obra civil afectada per la modificació de lluminàries i la nova estesa de cablejat 
enterrat consistirà a realitzar les rases de canalitzacions i cimentacions per el suport dels 
bàculs i de les columnes. Aquestes rases s’efectuaran abans de realitzar els paviments. 

MC 7.6.7.1 Rases 

Les rases es disposaran, preferentment, al llarg de les voreres sense interferir altres serveis 
públics. No s'excavaran fins que es vagi a procedir a l'estesa dels conductes. 

El fons de les rases s'anivellarà acuradament, retirant tots els elements que puguin perjudicar 
la instalꞏlació elèctrica. Per al rebliment, en primer lloc, es situarà una capa de sorra de riu o 
terra garbellada sobre la qual es dipositaran els conductes. La capa següent serà també del 
mateix material, continuant-se amb successives tongades de terra de rebliment de 20 cm, 
degudament compactades. S'arribarà a una densitat seca no menor del 95% de l'obtinguda a 
l'assaig Próctor Normal. 

Per sobre de la línia estesa se situarà una malla de senyalització i es reposarà el paviment 
en els casos en els quals procedeixi. 

Quan les rases transcorrin per sota de calçades se substituirà la capa que envolta el conducte 
per un rebliment de formigó de resistència característica no inferior a 125 Kg/cm2 (H-125). 

Les dimensions seran les indicades als plànols. 

MC 7.6.7.2 Pericons 

Als llocs previstos es situaran pericons prefabricats o es construiran in situ de la forma 
indicada als plànols. 

Obligatòriament es preveurà la construcció de pericons de registre en els casos: 

- Al principi i a la fi de encreuament de calçada. 
- Canvis de direcció de l'estesa de la línia. 
- Trams de llargària superior als 35 m. 
- Derivacions i empalmaments de les línies d'alimentació. 

Els pericons de registre estaran dotats de tapadora i marc de ferro colat i s'haurà de preveure 
un sistema de drenatge que n'impedeixi la inundació. 

Les dimensions mínimes dels pericons de registre seran les següents: 

- Fins a 60 cm de profunditat: 38 x 38 cm. 
- Fins a 100 cm de profunditat: 60 x 60 cm. 

MC 7.6.7.3 Fonaments per bàculs i columnes 

Als punts determinants al replanteig per a situar els suports, es procedirà a l'excavació 
corresponent. Una vegada feta aquesta s'efectuarà el piconat i regat de la terra abans 
d'abocar-hi el formigó. Aquesta operació no podrà fer-se si plou o es preveu que la 
temperatura ambient arribarà a estar per sota dels 3°C negatius. 
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El formigó emprat tindrà una resistència característica mínima de 250 Kg/cm2 (H-250). En la 
seva massa es situaran els corresponents perns d'ancoratge i les tubulars per al pas de 
conductors. 

Les dimensions dels fonaments i dels perns d'ancoratge seran en general les que s’indiquen 
a plànols en funció de l'altura dels suports. 

MC 7.6.7.4 Muntatge de bàculs i columnes 

El muntatge de bàculs i columnes no es realitzarà abans de 7 dies del rebut dels ancoratges. 
Deuran quedar perfectament aplomats sense utilitzar falques. Per a l'anivellament s'empraran 
les femelles i volanderes corresponents. 
La fixació a nivell s'efectuarà interposant entre la placa base i la cementació una capa de 
formigó H-250 d'àrid fi. 

MC 7.6.8. Càlcul elèctrics 

S’adjunten a annexes. 
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4. Normativa d’aplicació 
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NORMAIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT  

El  present  projecte  d’urbanització  s’ajusta  que  estableixen  els  diferents  textos  normatius  en matèria 

urbanística i de projecte d’urbanització 

GENERALS  

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 29/2/2012) 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 5/8/2010) 

 Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 
(DOGC 18/10/2007) 

 Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 26/07/2005) 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006)  

 RD 2267/2004,  Reglamento de  seguridad  en  caso  de  incendio  en  establecimientos  industriales, 
RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU‐)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

 

V IALITAT 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1‐IC  
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
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 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3‐IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1‐IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2‐IC 
 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 UNE‐EN‐124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 

 Ordre 2/07/1976, “PG‐3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN  FOM/475/2002,  de  13  febrero,  por  la  que  se  actualizan  determinados  artículos 

 del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y  Puentes 

 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 

    

GENÈRIC  D ’ INSTAL∙LACIONS URBANES 

 Decret  120/1992  del  Departament  d’Indústria  i  Energia  de  la  Generalitat  de  Catalunya: 
Característiques  que  han  de  complir  les  proteccions  a  instal∙lar  entre  les  xarxes  dels  diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria  i Energia de  la Generalitat de Catalunya pel que es 

modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col∙locació i càlcul 
XARXES DE  PROVEÏMENT D ’AIGUA POTABLE  

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 
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 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 

 Norma Tecnològica NTE‐IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

 Norma Tecnològica NTE‐IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

Hidrants  d’ incendi  

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” 

(BOE 14/12/1993) 

 

XARXA DE SANEJAMENT 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament 
(DOGC 29/05/2003) 

 Real Decreto‐Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 

XARXES DE  DISTRIBUCIÓ DE  GAS  CANALITZAT 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC‐ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 

fijos 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre  26/10/1983  modifica  la  Ordre  18/11/74,  per  la  que  s’aprova  el  “Reglamento  de  redes  y 

acometidas  de  combustibles  gaseosos”  derogat  en  tot  allò  que  contradiguin o  s’oposin  al  que  es 

disposa  al  “Reglamento  técnico  de  distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus 

instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 

“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006 

 

XARXA DE  D ISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

Genera l  

 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 
(BOE 28/11/1997) 
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 Real  Decreto  1955/2000,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de  transporte,  distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Alta  Tensió  

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC‐LAT 01 a 09”  

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa 
relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 
22/2/2007). 

NTP ‐ LAMT   Línies aèries de mitjana tensió 

NTP ‐ LSMT   Línies subterrànies de mitjana tensió 

 

Ba ixa  Tens ió  

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT‐06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT‐07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT‐08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC‐BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT‐10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT‐11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa 
relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP ‐ LABT   Línies aèries de baixa tensió 

NTP ‐ LSBT   Línies subterrànies de baixa tensió 

 

Centres  de  Transformació  

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 

 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐MIE‐RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 
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 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa 
relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT  Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR  Centres de transformació l’entorn rural 

Enl lumenat  públ ic  

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA‐01 a EA‐07. 
(BOE 19/11/2008) 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
ITC‐BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 Norma Tecnològica NTE‐IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 

 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

Especificacions tècniques de les Companyes 
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A2 Annexes a la Memòria
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AN 1. Estudi de la Gestió de Residus 
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Introducció 

Aquest estudi de gestió de residus estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la gestió de residus de la construcció. L’objecte d’aquest document es oferir l’estudi 
de gestió de residus de l’obra de referencia per adjuntar en el projecte executiu, d’acord amb 
les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que 
estableix el regim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb fi 
de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de 
valoració, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques, a l’empresa constructora, per a dur a terme les 
tasques en matèria de gestió de residus durant l’obra, facilitant el desenvolupament del Pla de 
Gestió de Residus. 

El contractista elaborarà un Pla de Gestió de Residus, en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
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Tipologia de Residus Generats 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 
gener de 2002. Amb aquest catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).  

Al CER, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que al Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè 
coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 
dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 
l’aplicació del Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 

 

RESIDUS PRINCIPALS 

Els principals residus de la present obra de demolició son els següents: 

Terres 
Roca 
Formigó (paviments, murs, ...) 
Mescles bituminoses 
Cablejat elèctric 
Restes vegetals 
Metalls 
Maons 
Altres: fusta, vidre i plàstic 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(17) Residus de la construcció i demolició  

17 01  Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02  Fusta, vidre i plàstic 
17 02 01 Fusta 
17 02 02 Vidre 
17 02 03 Plàstic 

17 03  Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 
17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 

17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de 
drenatge 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
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(20) Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents dels 
comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament 
20 02  Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 

20 02 01 Residus biodegradables 
 

Aquests residus es consideren com NO ESPECIALS. 

ALTRES RESIDUS 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com 
són: 

 Paper, cartró 
 Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria  

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 
05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agriculura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i 
residus de la preparació i elaboració d’aliments  

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 
01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

VOLUM DE RESIDUS 

Els volums dels principals residus generats per l’obra són els següents: 

Tipus de residu Amidament 
Asfalt (m3) 1,50 
Cablejat elèctric (ml) 56,62 
Restes vegetals (m2) 22,40 
Roca i Terres (m3) 459 
Terra vegetal (m3) 130 
Enderrocs d’obra (Formigó, materials 
ceràmics, roca, terres, metalls...) (m3) 0,71 

Metall (ml) 0,70 
Paviment (m3) 1,86 
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Es considera que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que 
molts d’ells poden ser reutilitzats a la pròpia obra. Pel que fa a les roques i terres obtinguts 
en l’excavació de desmunts i rases poden ser utilitzats en el replè de terraplens i rases, 
sempre que tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres, mentre que les terres 
vegetals poden ser reutilitzades en la preparació del terreny anterior a la revegetació. 

 

MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 
15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny,  així com 
la Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A nivell estatal 
es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada 
reglamentàriament pel Real Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 
de juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les 
obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, 
així com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
alorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

 

PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació 
dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén 
el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de 
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu 
de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de 
naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc 
de paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 
mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 
components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les 
accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 
residus  

Asfalt 
Formigó 
Terres, roca 
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Material vegetal 
Cablejat 
Metalls 
Altres: vidre, fusta, plàstics. 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
Naturalesa dels riscs 
 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓ DELS RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment 
en: 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 
residus. 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest 
cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa 
dels residus. 

 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present 
obra es gestionen mitjançant els següents processos: 

 

Disposició de residus inerts 

Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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Disposició en dipòsit de terres i runes 

Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V12- Reciclatge de plàstics 

V 14- Reciclatge de vidre 

V 15- Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg 
de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus. 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement 
de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit 
de l’ecologia. 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 
residu, al productor o posseïdor del residu. 

 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o 
la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat 
per gestor autoritzat. 

D’entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 
els següents: 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 
contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 
envasos que els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 
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 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 
recipients que els contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 

 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran 
en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 
perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La 
Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de 
Residus, desprès del corresponent concurs públic, ha fet concessionària a l’empresa 
CATOR, S.A., la qual és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels 
olis usats que es generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats 
de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest 
us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de 
recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos 
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 
resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 

El codi d’identificació els residus 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

La data d’envasament 

La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
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GESTORS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat 
o a planta de reciclatge.  

Abans d’iniciar les obres haurà de ser informat a l’Ajuntament qui sera el gestor o gestors de 
rsidus mes proper a l’ambit d’actuació per gestionar els residus generalts al llarg de l’obra. ( 
fer us de referencia amb les fitxes). 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNICQUES 

PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL 
PROJECTE EN RELACIÓ AMB L’EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ, SEPARACIÓ I, 
ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
DINS DE L’OBRA 

Actuacions prèvies als enderrocs: es realitzarà l’estintolament, apuntalaments, etc., de les 
parts o elements perillosos, tant en la pròpia com en les edificacions veïnes. Com a norma 
general, s’efectuarà retirant els elements contaminants i/o perillosos tant aviat com sigui 
possible, així com els elements a conservar o valuosos. A continuació s’actuarà desmuntant 
aquelles parts accessibles de les instalꞏlacions, fusteria, i altres elements que així ho 
permetin. Finalment, s’enderrocarà la resta. 

El dipòsit i emmagatzematge temporal de residus, es farà o bé en sacs industrials (iguals o 
inferiors a 1m3), contenidors metàlꞏlics específics amb la ubicació i acondicionament que  
exigeixin les normatives municipals. El dipòsit de residus hauran d’estar en llocs senyalitzats 
i egregats de la resta de residus. 

El dipòsit temporal per RCDs valoritzables (fustes, plàstics, ferralla, etc..), que es realitzi en 

contenidors, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus, de manera adequada. 

El responsable de l’obra a la que dóna servei el contenidor, adoptarà les mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra. Els contenidors romandran tapats 
o coberts, com a mínim fora de l’horari de treball, per evitar el dipòsit de runa aliena a l’obra. 

En l’equip d’obra s’establiran els mitjans humans, tècnics i procediments de separació per 
cada tipus de RCD. 

s compliran els criteris municipal establerts (ordenances... ), especialment si obliguen a la 
separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge. En aquest últim cas, el 
contractista haurà de realitzar una valoració econòmica de les condicions en les que és viable 
aquesta operació. Caldrà considerar les possibilitats reals de dur a terme aquesta operació 
(que l’obra o construcció ho permeti i que disposi de plantes de reciclatge/gestors autoritzats 
adients) La D.F. serà la responsable última de la decisió que calgui prendre respecte a aquest 
tema, i de la seva justificació davant de les autoritats pertinents. 

En la contractació de la gestió de RCDs, cal assegurar que el destí final (planta de reciclatge, 
abocador, incineradora, centre de reciclatge....) siguin centres autoritzats. Únicament es 
contractaran transportistes o gestors autoritzats. S’haurà de realitzar un estricte control 
documental, de manera que els transportistes i els gestors de residus hauran d’aportar els 
valors de cada retirada i entrega al seu destí final.  



P r o j e c t e  d ’ U r b a n i t z a c i ó  d e l  S e c t o r  S m u r f i t  K a p p a  a  S a n t  V i c e n ç  d e l s  H o r t s  
 

 

  A n n e x e s  a  l a  M e m ò r i a  –  E s t u d i  d e  l a  G e s t i ó  d e  R e s i d u s  68.
     

 

Per aquells residus (terres, petris...) que siguin utilitzats en altres obres o projectes, s’haurà 

d’acreditar aportant documents que justifiquin el destí final.  

La gestió (tant documental, com operativa) dels residus perillosos que es trobin en una obra 

d’enderroc, o que es generin en una obra de nova planta, es regirà segons la legislació 
vigent.  

Les restes de neteja de cubes de formigó, es tractaran com a residus inerts. 

 

Enfront de la detecció de sòl potencialment contaminat, s’haurà d’avisar a les autoritats 
ambientals pertinents, i seguir les instruccions establertes en la legislació vigent. 

S’evitarà en tot moment, la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics, i 
restes de fusta, així com la contaminació pels contenidors de residus amb components 
perillosos. 

Abans d’iniciar les obres haurà de ser informat a l’Ajuntament qui serà el gestor o gestors de 
residus mes proper a l’àmbit d’actuació per gestionar els residus generats al llarg de l’obra. 
( fer us de referencia amb les fitxes). 

 

VALORACIÓ DEL COST PREVIST PER LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CÀRREGA, 
TRANSPORT I DEPOSICIÓ 

 
Les actuacions relacionades amb els present Estudi de Gestió de Residus ascendeixen a la 
quantitat de: 
 
 

---- -  ---- 
- (- €) - 

 
 
El detall de partides i justificació de preus forma part de la documentació annexa del present 
Projecte d’urbanització.  
 
 

 L’ Arquitecte 
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AN 2. Informació Existent Companyies de Serveis 
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ENDESA 
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AIGÜES DE BARCELONA 
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AMB
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FGC 
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GAS NATRUAL 
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AIGÜES SANT VICENÇ DELS HORTS 
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TELEFONICA 
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ONO 
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AN2 – INFORMACIÓ EXISTENT AJUNTMAENT SANT VICENÇ DELS HORTS 
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AN 3. Càlculs Xarxa d’Enllumenat 
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AN 2 CÀLCULS XARXA ENLLUMENAT 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 
In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / 3 Zt  
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Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en 
origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
R = L ꞏ 1000 ꞏ CR / K ꞏ S ꞏ n   (mohm) 
X = Xu ꞏ L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc ꞏ S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 ꞏ IF5 ꞏ  (1,5 / Kꞏ S ꞏ n)² + (Xu / n ꞏ 1000)² 
 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
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 Rt = 0,8 ꞏ  / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 ꞏ  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
Linia vial - Schreder 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 
(A) 

In/Sens. 
Dif(A/mA) 

Sección 
(mm2) 

I. 
Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,57 10 40/30 4x6 57/1 90 

2 2 3 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,57   4x6 57/1 90 

3 3 4 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,07   4x6 57/1 90 

4 3 5 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,5   4x6 57/1 90 

5 5 6 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,43   4x6 57/1 90 

6 6 7 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,36   4x6 57/1 90 

7 7 8 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,36   4x6 57/1 90 

8 8 9 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,29   4x6 57/1 90 

9 9 10 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,29   4x6 57/1 90 
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10 10 11 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,29   4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) Tensión 
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (396 W) 
2 -0,021 399,979 0,005 (0 W) 
3 -0,035 399,965 0,009 (0 W) 
4 -0,036 399,964 0,009 (-49,5 W) 
5 -0,069 399,931 0,017 (-49,5 W) 
6 -0,115 399,885 0,029 (-49,5 W) 
7 -0,139 399,861 0,035 (0 W) 
8 -0,148 399,852 0,037 (-49,5 W) 
9 -0,176 399,824 0,044 (0 W) 
10 -0,187 399,813 0,047 (0 W) 
11 -0,19 399,81 0,047* (-198 W) 
 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4 = 0.01 % 
  1-2-3-5-6-7-8-9-10-11 = 0.05 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) IpccF(A) tmcicc  

(sg) tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 2.325,88 0,14  10; B,C,D 
2 2 3 4,671  1.606,84 0,29   
3 3 4 3,227  1.429,47 0,36   
4 3 5 3,227  888,65 0,93   
5 5 6 1,785  515,56 2,77   
6 6 7 1,035  409,16 4,4   
7 7 8 0,822  379,06 5,12   
8 8 9 0,761  296,26 8,39   
9 9 10 0,595  274,19 9,79   
10 10 11 0,551  268,47 10,21   
 
 
 
Linia skate - Roura 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 
(A) 

In/Sens. 
Dif(A/mA) 

Sección 
(mm2) 

I. 
Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 9,56 10 40/30 4x6 57/1 90 

2 2 3 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 9,56   4x6 57/1 90 

3 3 4 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 9,56   4x6 57/1 90 

4 4 5 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 9,56   4x6 57/1 90 

5 5 6 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 4,78   4x6 57/1 90 

6 6 7 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 4,78   4x6 57/1 90 
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7 7 8 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 2,39   4x6 57/1 90 

8 5 9 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 4,78   4x6 57/1 90 

9 9 10 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 2,39   4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) Tensión 
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (6.624 W) 
2 -0,345 399,655 0,086 (0 W) 
3 -0,591 399,409 0,148 (0 W) 
4 -1,084 398,916 0,271 (0 W) 
5 -1,429 398,571 0,357 (0 W) 
6 -1,947 398,053 0,487 (0 W) 
7 -2,144 397,856 0,536 (-1.656 W) 
8 -2,464 397,536 0,616* (-1.656 W) 
9 -1,626 398,374 0,407 (-1.656 W) 
10 -1,959 398,041 0,49 (-1.656 W) 
 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8 = 0.62 % 
  1-2-3-4-5-9-10 = 0.49 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) IpccF(A) tmcicc  

(sg) tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 2.325,88 0,14  10; B,C,D 
2 2 3 4,671  1.606,84 0,29   
3 3 4 3,227  991 0,75   
4 4 5 1,99  781,05 1,21   
5 5 6 1,569  477,36 3,23   
6 6 7 0,959  415,76 4,26   
7 7 8 0,835  292,89 8,58   
8 5 9 1,569  628,72 1,86   
9 9 10 1,263  379,06 5,12   
 
 
 
Linia zona verda - Carandini 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 
(A) 

In/Sens. 
Dif(A/mA) 

Sección 
(mm2) 

I. 
Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,82 10 40/30 4x6 57/1 90 

2 2 3 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,82   4x6 57/1 90 

3 3 4 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,82   4x6 57/1 90 

4 4 5 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,44   4x6 57/1 90 

5 5 6 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,44   4x6 57/1 90 
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6 6 7 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,38   4x6 57/1 90 

7 7 8 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,33   4x6 57/1 90 

8 8 9 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,33   4x6 57/1 90 

9 9 10 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,27   4x6 57/1 90 

10 10 11 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,11   4x6 57/1 90 

11 11 12 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,05   4x6 57/1 90 

12 12 13 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,05   4x6 57/1 90 

13 10 14 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,11   4x6 57/1 90 

14 14 15 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,11   4x6 57/1 90 

15 15 16 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,05   4x6 57/1 90 

16 4 17 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,38   4x6 57/1 90 

17 17 18 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,38   4x6 57/1 90 

18 18 19 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,38   4x6 57/1 90 

19 19 20 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,38   4x6 57/1 90 

20 20 21 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,33   4x6 57/1 90 

21 21 22 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,27   4x6 57/1 90 

22 22 23 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,22   4x6 57/1 90 

23 23 24 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,05   4x6 57/1 90 

24 23 25 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,16   4x6 57/1 90 

25 25 26 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,11   4x6 57/1 90 

26 26 27 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 
Unp. 0,05   4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) Tensión 
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (569,7 W) 
2 -0,034 399,966 0,008 (0 W) 
3 -0,055 399,945 0,014 (0 W) 
4 -0,097 399,902 0,024 (0 W) 
5 -0,118 399,882 0,029 (0 W) 
6 -0,125 399,875 0,031 (-37,98 W) 
7 -0,15 399,85 0,038 (-37,98 W) 
8 -0,159 399,841 0,04 (0 W) 
9 -0,179 399,821 0,045 (-37,98 W) 
10 -0,196 399,804 0,049 (-37,98 W) 
11 -0,203 399,797 0,051 (-37,98 W) 
12 -0,206 399,794 0,052 (0 W) 
13 -0,208 399,792 0,052 (-37,98 W) 
14 -0,198 399,802 0,05 (0 W) 
15 -0,201 399,799 0,05 (-37,98 W) 
16 -0,204 399,796 0,051 (-37,98 W) 
17 -0,111 399,889 0,028 (0 W) 
18 -0,153 399,847 0,038 (0 W) 
19 -0,163 399,837 0,041 (0 W) 
20 -0,179 399,821 0,045 (-37,98 W) 
21 -0,207 399,793 0,052 (-37,98 W) 
22 -0,222 399,778 0,055 (-37,98 W) 
23 -0,225 399,775 0,056 (0 W) 
24 -0,229 399,771 0,057 (-37,98 W) 
25 -0,239 399,762 0,06 (-37,98 W) 
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26 -0,25 399,75 0,063 (-37,98 W) 
27 -0,254 399,746 0,064* (-37,98 W) 
 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 = 0.05 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15-16 = 0.05 % 
  1-2-3-4-17-18-19-20-21-22-23-24 = 0.06 % 
  1-2-3-4-17-18-19-20-21-22-23-25-26-27 = 0.06 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) IpccF(A) tmcicc  

(sg) tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 2.135,33 0,16  10; B,C 
2 2 3 4,288  1.513,01 0,32   
3 3 4 3,038  954,36 0,81   
4 4 5 1,917  716 1,44   
5 5 6 1,438  660,95 1,69   
6 6 7 1,327  495,73 3   
7 7 8 0,996  452,24 3,6   
8 8 9 0,908  373,57 5,28   
9 9 10 0,75  318,21 7,27   
10 10 11 0,639  277,14 9,58   
11 11 12 0,557  247,81 11,99   
12 12 13 0,498  230,11 13,9   
13 10 14 0,639  303,23 8,01   
14 14 15 0,609  289,6 8,78   
15 15 16 0,582  252,67 11,53   
16 4 17 1,917  758,09 1,28   
17 17 18 1,522  468,68 3,35   
18 18 19 0,941  429,62 3,99   
19 19 20 0,863  379,06 5,12   
20 20 21 0,761  303,23 8,01   
21 21 22 0,609  271,3 10   
22 22 23 0,545  262,99 10,64   
23 23 24 0,528  228,07 14,15   
24 23 25 0,528  226,07 14,4   
25 25 26 0,454  190,89 20,2   
26 26 27 0,383  174,12 24,28   
 
 
Cálculo de la Puesta a Tierra: 
 
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17,65  ohmios. 
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Novatilu APMXL200 C5 4 P.MILAN XL 200 C5 4000K 96 / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 81  95  99  100  100

Emisión de luz 1: 
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Escena exterior 2 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 4.5% Escala 1:253

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
Novatilu APMXL200 C5 4 P.MILAN XL 200 
C5 4000K 96 (1.000) 

26599 26634 200.0

Total: 319194 Total: 319608 2400.0
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Escena exterior 2 / Lista de luminarias

12 Pieza Novatilu APMXL200 C5 4 P.MILAN XL 200 C5 
4000K 96
N° de artículo: APMXL200 C5 4
Flujo luminoso (Luminaria): 26599 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 26634 lm
Potencia de las luminarias: 200.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 81  95  99  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 253

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 Novatilu APMXL200 C5 4 P.MILAN XL 200 C5 4000K 96

Página 6



2022_0444_Skatepark - Sant Vicenç dels Horts
26.04.2022

BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax +34 938 521 001
e-Mail info@benito.com

Escena exterior 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

Novatilu APMXL200 C5 4 P.MILAN XL 200 C5 4000K 96
26599 lm, 200.0 W, 1 x 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 6.452 0.499 8.000 44.0 0.0 47.0

2 6.452 0.499 8.000 51.1 0.0 -68.7

3 6.452 0.499 8.000 49.0 0.0 -19.2

4 28.798 0.499 8.000 44.0 0.0 -47.0

5 28.798 0.499 8.000 51.1 0.0 68.7

6 28.798 0.499 8.000 49.0 0.0 19.2

7 6.452 19.781 8.000 44.0 0.0 133.0

8 6.452 19.781 8.000 51.1 0.0 -111.3

9 6.452 19.781 8.000 49.0 0.0 -160.8

10 28.798 19.781 8.000 44.0 0.0 -133.0

11 28.798 19.781 8.000 51.1 0.0 111.3

12 28.798 19.781 8.000 49.0 0.0 160.8
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Escena exterior 2 / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Escala 1 : 253

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

Novatilu APMXL200 C5 4 
P.MILAN XL 200 C5 
4000K 96

1 6.452 0.499 8.000 0.800 5.777 0.000 46.0 (C 90, G IMax) /

Novatilu APMXL200 C5 4 
P.MILAN XL 200 C5 
4000K 96

1 6.452 0.499 8.000 15.700 4.100 0.000 38.9 (C 90, G IMax) /

Novatilu APMXL200 C5 4 
P.MILAN XL 200 C5 
4000K 96

1 6.452 0.499 8.000 9.478 9.200 0.000 41.0 (C 90, G IMax) /

Novatilu APMXL200 C5 4 
P.MILAN XL 200 C5 
4000K 96

2 28.798 0.499 8.000 34.450 5.777 0.000 46.0 (C 90, G IMax) /
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Escena exterior 2 / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

Novatilu APMXL200 
C5 4 P.MILAN XL 200 
C5 4000K 96

2 28.798 0.499 8.000 19.550 4.100 0.000 38.9 (C 90, G IMax) /

Novatilu APMXL200 
C5 4 P.MILAN XL 200 
C5 4000K 96

2 28.798 0.499 8.000 25.772 9.200 0.000 41.0 (C 90, G IMax) /

Novatilu APMXL200 
C5 4 P.MILAN XL 200 
C5 4000K 96

3 6.452 19.781 8.000 0.800 14.503 0.000 46.0 (C 90, G IMax) /

Novatilu APMXL200 
C5 4 P.MILAN XL 200 
C5 4000K 96

3 6.452 19.781 8.000 15.700 16.180 0.000 38.9 (C 90, G IMax) /

Novatilu APMXL200 
C5 4 P.MILAN XL 200 
C5 4000K 96

3 6.452 19.781 8.000 9.478 11.080 0.000 41.0 (C 90, G IMax) /

Novatilu APMXL200 
C5 4 P.MILAN XL 200 
C5 4000K 96

4 28.798 19.781 8.000 34.450 14.503 0.000 46.0 (C 90, G IMax) /

Novatilu APMXL200 
C5 4 P.MILAN XL 200 
C5 4000K 96

4 28.798 19.781 8.000 19.550 16.180 0.000 38.9 (C 90, G IMax) /

Novatilu APMXL200 
C5 4 P.MILAN XL 200 
C5 4000K 96

4 28.798 19.781 8.000 25.772 11.080 0.000 41.0 (C 90, G IMax) /
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Escena exterior 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 2 / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 11



2022_0444_Skatepark - Sant Vicenç dels Horts
26.04.2022

BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax +34 938 521 001
e-Mail info@benito.com

Escena exterior 2 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 253
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 2.160 m, 0.000 m) 

Trama: 9 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

241 155 329 0.643 0.471
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Escena exterior 2 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 253
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 2.160 m, 0.000 m) 

Trama: 9 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

241 155 329 0.643 0.471
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AN 5. Estudi Endesa Distribución Eléctrica 
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AN 6. Característiques del Quadre  
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AN 7. Estudi Aigües de Sant Vicenç dels Horts 

  





 
 

 
 

UTE Aigües de SVH 

Carrer Nou, 132 

08620 Sant Vicenç dels Horts 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 

 

Apreciats Senyors/es, 

 

El motiu de la present és donar resposta a la petició de certificat de garantia de 

subministrament en el municipi de Sant Vicenç dels Horts. 

 

Com a gestora del servei d’abastament d’aigua, la UTE Aigües SVH, té garantit el 

subministrament d’aigua al municipi mitjançant dues aportacions principals: 

 

- Aigua d’ATL amb una connexió al Dipòsit General de Sant Vicenç dels Horts amb una 

canonada DN 400. 

- Aigua de pous propis a la llera del Llobregat, son 4 pous que a través d’un bombament 

porten l’aigua fins al Dipòsit General. 

 

Durant l’any 2018 es van subministrar en total 2.388.350 m3 d’aigua en tot el municipi. 

 

El volum màxim que es pot extreure de l’aqüífer segons la concessió dels pous de l’ACA és de 

1.500.000 m3. 

 

 

Per qualsevol dubte o aclariment estem a la seva disposició en la nostra oficina del carrer Nou, 

132.  

 

Tot seguit els adjuntem les dades sol·licitades sobre els subministraments que sol·liciten, 

acompanyats del pressupost d’instal·lació de cadascuna. 

 

Salutacions Cordials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Vicenç dels Horts, el 3 de maig de 2020 

 

 

 



 
 

 
 

 

Per assegurar que hi haurà suficient pressió i capacitat d’entregar el cabal demanat s’han 

realitzat una sèrie de comprovacions. Per una part s’han introduït a un model matemàtic els 

cabals demanats i per altre part s’han pres mesures a camp per determinar la pressió actual de 

la zona i per verificar el càlcul del model.  

 

1. Pressió de la xarxa als punts de connexió del subministrament obtingudes de les dades 

preses a camp. 

 

Els informem de les dades preses a camp a la canonada on es  connectaran les escomeses 

segons la sol·licitud, que fa referència a la canonada FUD DN200 al sector Smurfit Kappa: 

 

- Les dades amb manòmetre marquen pressió de 6,6 bar, en condicions de xarxa amb 

consum mínim. 

 
Mesurament amb manòmetre dia 28/04/2020 

 

2. Dades de la pressió de la xarxa als punts de connexió del subministrament obtingudes de 

l’estudi del model matemàtic actual. 

 

En primer lloc s’ha comprovat que el model a la situació actual donen un valor semblant a la 

medició al camp. S’ha confirmat una pressió de de 6,5 bars al model: 



 
 

 
 

 

 

Seguidament, es comproven amb el model les pressions per un escenari més desfavorable de 

consum:  

- Els cabals màxims a tot el municipi, 

- Cabals màxims de Sector Smurfit Kappa afegint els cabals anti-incendis: el cabal punta 

resultant són 129 m³/h.  

Per aquest escenari, pel període d’estudi amb modelització per 24h, s’obté una pressió de 3,2 

bar. 

 
Concloem que el sector Smurfit Kappa, amb les demandes especificades a la seva petició, es 

podran connectar a la canonada FUD 200, i que la xarxa d’abastament podrà garantir el cabal 

requerit amb pressió suficient.  

 

Als afegim novament que per qualsevol dubte o aclariment estem a la seva disposició en la 

nostra oficina del carrer Nou, 132.  

 

 

Salutacions Cordials. 

 

Daniel Garcia Codina, Cap de distribució. 



Valoració per escomeses de servei d´aigua potable
al sector Smurfit Kappa de Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS Data: 07/05/20 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SUBMINISTRAMENT A.P. SMURFIT KAPPA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 01  OBRA CIVIL ESCOMESES SERVEI

1 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 F2194XJ5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,520

5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Valoració per escomeses de servei d´aigua potable
al sector Smurfit Kappa de Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS Data: 07/05/20 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 15,200

6 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,256

7 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,104

8 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,840

9 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 9,200

10 M9RHU010 m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en
calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Valoració per escomeses de servei d´aigua potable
al sector Smurfit Kappa de Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS Data: 07/05/20 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 9,200

11 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 22,524

12 F2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 22,524

13 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 22,524

14 FDK282J9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

EUR



Valoració per escomeses de servei d´aigua potable
al sector Smurfit Kappa de Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS Data: 07/05/20 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 ZTIPOB001 u Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou excavació d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de
connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova instal·lació
hidràulica i normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de fins a DN200.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SUBMINISTRAMENT A.P. SMURFIT KAPPA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Subcapítol 02  OBRA CIVIL CONTRAINCENDIS

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 F2194XJ5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,315

4 F2315701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Valoració per escomeses de servei d´aigua potable
al sector Smurfit Kappa de Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS Data: 07/05/20 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 7,800

5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,690

6 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 0,717

7 F612AA3T m3 Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter
ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 0,812

8 FDDZ0001 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,360

10 M9RHU010 m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en
calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Valoració per escomeses de servei d´aigua potable
al sector Smurfit Kappa de Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS Data: 07/05/20 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 3,360

11 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,115

12 F2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,058

13 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,058

14 ZTIPOB001 u Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou excavació d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de
connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova instal·lació
hidràulica i normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de fins a DN200.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SUBMINISTRAMENT A.P. SMURFIT KAPPA
Capítol 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Subcapítol 01  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA ESCOMESES

1 FFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

EUR



Valoració per escomeses de servei d´aigua potable
al sector Smurfit Kappa de Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS Data: 07/05/20 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 FFB17655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 ZESCO0001 u Instal·lació d'escomesa 32-1''. Inclou accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 ZESAVKTAP u Registre i trampilló AVK per a clau de pas d'escomesa 32-1´´ instal·lat a fons de rasa.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SUBMINISTRAMENT A.P. SMURFIT KAPPA
Capítol 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
Subcapítol 02  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA CONTRAINCENDIS

1 GF3D1535 u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Valoració per escomeses de servei d´aigua potable
al sector Smurfit Kappa de Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS Data: 07/05/20 Pàg.: 8

2 FF32D795 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 GN1216D7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 ZBRIRC01 u Brida cega de Fosa Dúctil per a tap d'unió embridada DN100 PN16

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST SUBMINISTRAMENT A.P. SMURFIT KAPPA
Capítol 03  SEGURETAT I SALUT

1 ZSEGISAL u Pressupost Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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JUNIOR GEN4

Vidrio plano (CC) 4000K

Codificación Cierre
Tº de color

(K)
Nº LEDs

Corriente de 

funcionamiento 

(mA)

Flujo útil total

(lm)

Potencia total

con Driver 

(W)

Eficacia 25ºC

(lm/W)

Factor de Potencia 

(Ø)

0024024A CC 4000K 24 200 2213 17 130 0,94

0034024C CC 4000K 24 300 3216 24 137 0,94

0044024E CC 4000K 24 400 4148 31 135 0,96

0054024G CC 4000K 24 500 5019 38 132 0,97

0064024I CC 4000K 24 600 5829 45 129 0,98

0074024K CC 4000K 24 700 6585 53 124 0,98

0034032A CC 4000K 32 200 2796 21 133 0,92

0044032C CC 4000K 32 300 4076 30 134 0,96

0054032E CC 4000K 32 400 5271 40 133 0,97

0064032G CC 4000K 32 500 6378 49 130 0,98

0074032I CC 4000K 32 600 7389 59 126 0,98

0084032K CC 4000K 32 700 8295 68 122 0,99

0044048A CC 4000K 48 200 4379 31 143 0,93

0064048C CC 4000K 48 300 6324 44 142 0,98

0084048E CC 4000K 48 400 8117 59 139 0,99

0104048G CC 4000K 48 500 9749 73 133 0,99

Vidrio plano (CC) 3000K

Codificación Cierre
Tº de color

(K)
Nº LEDs

Corriente de 

funcionamiento 

(mA)

Flujo útil total

(lm)

Potencia total

con Driver 

(W)

Eficacia 25ºC

(lm/W)

Factor de Potencia 

(Ø)

0023024A CC 3000K 24 200 2159 17 127 0,94

0033024C CC 3000K 24 300 3107 24 132 0,94

0043024E CC 3000K 24 400 3972 31 130 0,96

0053024G CC 3000K 24 500 4787 38 126 0,97

0063024I CC 3000K 24 600 5524 45 122 0,98

0063024K CC 3000K 24 700 6187 53 117 0,98

0033032A CC 3000K 32 200 2728 21 129 0,92

0043032C CC 3000K 32 300 3938 30 130 0,96

0053032E CC 3000K 32 400 5047 40 127 0,97

0063032G CC 3000K 32 500 6084 49 124 0,98

0073032I CC 3000K 32 600 7002 59 120 0,98

0083032K CC 3000K 32 700 7795 68 114 0,99

0043048A CC 3000K 48 200 4271 31 139 0,93

0063048C CC 3000K 48 300 6109 44 137 0,98

0083048E CC 3000K 48 400 7771 59 133 0,99

0093048G CC 3000K 48 500 9299 73 127 0,99

0113048I CC 3000K 48 600 10593 88 121 0,98

0123048K CC 3000K 48 700 11662 102 114 0,99



Vidrio plano (CC) 2700K

Codificación Cierre
Tº de color

(K)
Nº LEDs

Corriente de 

funcionamiento 

(mA)

Flujo útil total

(lm)

Potencia total

con Driver 

(W)

Eficacia 25ºC

(lm/W)

Factor de Potencia 

(Ø)

002G024A CC 2700K 24 200 2048 17 120 0,94

003G024C CC 2700K 24 300 2955 24 126 0,94

004G024E CC 2700K 24 400 3793 31 124 0,96

005G024G CC 2700K 24 500 4569 38 120 0,97

005G024I CC 2700K 24 600 5274 45 116 0,98

006G024K CC 2700K 24 700 5929 53 112 0,98

003G032A CC 2700K 32 200 2588 21 123 0,92

004G032C CC 2700K 32 300 3745 30 124 0,96

005G032E CC 2700K 32 400 4820 40 122 0,97

006G032G CC 2700K 32 500 5807 49 118 0,98

007G032I CC 2700K 32 600 6685 59 114 0,98

007G032K CC 2700K 32 700 7470 68 110 0,99

004G048A CC 2700K 48 200 4052 31 132 0,93

006G048C CC 2700K 48 300 5810 44 131 0,98

007G048E CC 2700K 48 400 7422 59 127 0,99

009G048G CC 2700K 48 500 8876 73 121 0,99

010G048I CC 2700K 48 600 10114 88 115 0,98

011G048K CC 2700K 48 700 11176 102 109 0,99

Vidrio plano (CC) 2200K

Codificación Cierre
Tº de color

(K)
Nº LEDs

Corriente de 

funcionamiento 

(mA)

Flujo útil total

(lm)

Potencia total

con Driver 

(W)

Eficacia 25ºC

(lm/W)

Factor de Potencia 

(Ø)

002B024A CC 2200K 24 200 1828 17 108 0,94

003B024C CC 2200K 24 300 2638 24 112 0,94

003B024E CC 2200K 24 400 3385 31 110 0,96

004B024G CC 2200K 24 500 4077 38 107 0,97

005B024I CC 2200K 24 600 4707 45 104 0,98

005B024K CC 2200K 24 700 5274 53 100 0,98

002B032A CC 2200K 32 200 2311 21 110 0,92

003B032C CC 2200K 32 300 3343 30 110 0,96

004B032E CC 2200K 32 400 4301 40 108 0,97

005B032G CC 2200K 32 500 5181 49 106 0,98

006B032I CC 2200K 32 600 5966 59 102 0,98

007B032K CC 2200K 32 700 6645 68 98 0,99

004B048A CC 2200K 48 200 3618 31 118 0,93

005B048C CC 2200K 48 300 5186 44 117 0,98

007B048E CC 2200K 48 400 6623 59 113 0,99

008B048G CC 2200K 48 500 7919 73 108 0,99

009B048I CC 2200K 48 600 9026 88 103 0,98

010B048K CC 2200K 48 700 9942 102 97 0,99



JUNIOR GEN4

Vidrio lenticular (GC) 4000K

Codificación Cierre
Tº de color

(K)
Nº LEDs

Corriente de 

funcionamiento 

(mA)

Flujo útil total

(lm)

Potencia total

con Driver 

(W)

Eficacia 25ºC

(lm/W)

Factor de Potencia 

(Ø)

0024024A GC 4000K 24 200 2322 17 137 0,94

0034024C GC 4000K 24 300 3381 24 144 0,94

0044024E GC 4000K 24 400 4368 31 142 0,96

0054024G GC 4000K 24 500 5288 38 139 0,97

0064024I GC 4000K 24 600 6130 45 135 0,98

0074024K GC 4000K 24 700 6915 53 131 0,98

0034032A GC 4000K 32 200 2934 21 139 0,92

0044032C GC 4000K 32 300 4284 30 141 0,96

0064032E GC 4000K 32 400 5550 40 140 0,97

0074032G GC 4000K 32 500 6720 49 137 0,98

0084032I GC 4000K 32 600 7771 59 133 0,98

0094032K GC 4000K 32 700 8712 68 128 0,99

0054048A GC 4000K 48 200 4594 31 150 0,93

0074048C GC 4000K 48 300 6647 44 149 0,98

0094048E GC 4000K 48 400 8546 59 146 0,99

0104048G GC 4000K 48 500 10272 73 141 0,99

Vidrio lenticular (GC) 3000K

Codificación Cierre
Tº de color

(K)
Nº LEDs

Corriente de 

funcionamiento 

(mA)

Flujo útil total

(lm)

Potencia total

con Driver 

(W)

Eficacia 25ºC

(lm/W)

Factor de Potencia 

(Ø)

0023024A GC 3000K 24 200 2265 17 133 0,94

0033024C GC 3000K 24 300 3266 24 139 0,94

0043024E GC 3000K 24 400 4182 31 136 0,96

0053024G GC 3000K 24 500 5044 38 133 0,97

0063024I GC 3000K 24 600 5810 45 128 0,98

0063024K GC 3000K 24 700 6498 53 123 0,98

0033032A GC 3000K 32 200 2862 21 136 0,92

0043032C GC 3000K 32 300 4139 30 137 0,96

0053032E GC 3000K 32 400 5314 40 134 0,97

0063032G GC 3000K 32 500 6410 49 131 0,98

0073032I GC 3000K 32 600 7364 59 126 0,98

0083032K GC 3000K 32 700 8186 68 120 0,99

0043048A GC 3000K 48 200 4482 31 146 0,93

0063048C GC 3000K 48 300 6421 44 144 0,98

0083048E GC 3000K 48 400 8183 59 140 0,99

0103048G GC 3000K 48 500 9798 73 134 0,99

0113048I GC 3000K 48 600 11141 88 127 0,98

0123048K GC 3000K 48 700 12247 102 120 0,99



Vidrio lenticular (GC)  2700K

Codificación Cierre
Tº de color

(K)
Nº LEDs

Corriente de 

funcionamiento 

(mA)

Flujo útil total

(lm)

Potencia total

con Driver 

(W)

Eficacia 25ºC

(lm/W)

Factor de Potencia 

(Ø)

002G024A GC 2700K 24 200 2149 17 126 0,94

003G024C GC 2700K 24 300 3106 24 132 0,94

004G024E GC 2700K 24 400 3994 31 130 0,96

005G024G GC 2700K 24 500 4814 38 127 0,97

006G024I GC 2700K 24 600 5546 45 122 0,98

006G024K GC 2700K 24 700 6227 53 118 0,98

003G032A GC 2700K 32 200 2715 21 129 0,92

004G032C GC 2700K 32 300 3937 30 130 0,96

005G032E GC 2700K 32 400 5075 40 128 0,97

006G032G GC 2700K 32 500 6118 49 125 0,98

007G032I GC 2700K 32 600 7030 59 120 0,98

008G032K GC 2700K 32 700 7845 68 115 0,99

004G048A GC 2700K 48 200 4252 31 139 0,93

006G048C GC 2700K 48 300 6107 44 137 0,98

008G048E GC 2700K 48 400 7815 59 134 0,99

009G048G GC 2700K 48 500 9352 73 128 0,99

011G048I GC 2700K 48 600 10636 88 121 0,98

012G048K GC 2700K 48 700 11737 102 115 0,99

Vidrio lenticular (GC) 2200K

Codificación Cierre
Tº de color

(K)
Nº LEDs

Corriente de 

funcionamiento 

(mA)

Flujo útil total

(lm)

Potencia total

con Driver 

(W)

Eficacia 25ºC

(lm/W)

Factor de Potencia 

(Ø)

002B024A GC 2200K 24 200 1918 17 113 0,94

003B024C GC 2200K 24 300 2772 24 118 0,94

004B024E GC 2200K 24 400 3564 31 116 0,96

004B024G GC 2200K 24 500 4295 38 113 0,97

005B024I GC 2200K 24 600 4950 45 109 0,98

006B024K GC 2200K 24 700 5539 53 105 0,98

002B032A GC 2200K 32 200 2424 21 115 0,92

004B032C GC 2200K 32 300 3513 30 116 0,96

005B032E GC 2200K 32 400 4528 40 114 0,97

005B032G GC 2200K 32 500 5459 49 111 0,98

006B032I GC 2200K 32 600 6274 59 107 0,98

007B032K GC 2200K 32 700 6978 68 102 0,99

004B048A GC 2200K 48 200 3796 31 124 0,93

005B048C GC 2200K 48 300 5451 44 123 0,98

007B048E GC 2200K 48 400 6973 59 119 0,99

008B048G GC 2200K 48 500 8344 73 114 0,99

009B048I GC 2200K 48 600 9492 88 108 0,98

010B048K GC 2200K 48 700 10441 102 102 0,99
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Ampera 

 
Designer : Thomas Coulbeaut 

 

   

   
 

LED solution for an optimised return on 
investment 

Designing the most efficient and cost-effective LED range 
was the driving force behind the development of the 
Ampera family.  

The Ampera range sets a new benchmark in LED lighting 
with performing and flexible solutions that lead to the 
shortest payback time. With its long lifespan and limited 
maintenance requirements, the Ampera range enables you 
to maximise your return on investment.  

Available in 3 sizes - with a lumen package scalable up to 
over 35,000lm - and with numerous lighting distributions, 
the Ampera range can meet all your road and urban 
lighting needs.  

This range is the perfect solution for replacing luminaires 
fitted with mercury vapour, high-pressure sodium, metal 
halide and other HID lamps.  

The Ampera Mini is a strategic alternative to fittings with 
70W traditional light sources while the Ampera Midi and 
the Ampera Maxi provide significant energy savings for 
replacing luminaires with 150W and 250W lamps. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
URBAN & 

RESIDENTIAL 
STREETS 

 
BRIDGES 

 
BIKE & 

PEDESTRIAN 
PATHS 
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STATIONS & 
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LARGE AREAS 

 
SQUARES & 
PEDESTRIAN 
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Ampera | SUMMARY 

Concept 

The Ampera luminaire comes in two separate high-pressure die cast aluminium parts for an 
easy installation. Fixed on a pole with an universal mounting piece, the inclination angle - in 
the lower part - can be adjusted before installing the upper part which incorporates the gear 
and optical unit.  

Both parts are connected by two tool free side latches. The electrical connection is 
automatically triggered on closing by a knife-type connector.  

The Ampera range is available in 3 different sizes to offer maximum flexibility and aesthetic 
coherence for town and city centres. They incorporate LensoFlex®2 and LensoFlex®3 
photometric engines protected by a tempered glass.  

The complete range is available with three different universal fixation parts adapted for post-
top and side-entry mountings on various spigot diameters (Ø32mm with adapter, Ø42- 
48mm, Ø60mm and Ø76mm). The inclination angle can be adjusted on-site by 15° for both 
post-top and side-entry configurations.  

The Ampera is FutureProof. Both the LED engine and the electronic assembly can be 
replaced, without any tools, to take advantage of future technological developments. 

 

Types of application 
• URBAN & RESIDENTIAL STREETS 

• BRIDGES 

• BIKE & PEDESTRIAN PATHS 

• RAILWAY STATIONS & METROS 

• CAR PARKS 

• LARGE AREAS 

• SQUARES & PEDESTRIAN AREAS 

• ROADS & MOTORWAYS 

 

Key advantages 
• Cost-effective and efficient lighting 
solution for a fast return on investment 

• 3 sizes for flexibility 

• IP 66 tightness level 

• ThermiX®: withstands high temperatures 
(Ta 50°C) 

• Mounting with two separated parts for 
easy installation and set-up (inclination 
angle) 

• FutureProof: easy replacement of 
photometric engine and power supply on-
site 

• IoT ready: optional 7-pin NEMA socket 

 
  

 

 
ThermiX®: withstands high temperatures. 
  

 
Mounting with two separated parts for easy 
installation. 
  

 
On-site adjustable tilting angle for an 
optimised result. 
  

 
Easy access to internal components (tool free 
opening). 
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Ampera | PHOTOMETRY 

 LensoFlex®2 

LensoFlex®2 is based upon the addition principle of photometric 
distribution. Each LED is associated with a specific PMMA lens 
that generates the complete photometric distribution of the 
luminaire. The number of LEDs in combination with the driving 
current determines the intensity level of the light distribution. 

The proven LensoFlex®2 concept includes a glass protector to 
seal the LEDs and lenses into the luminaire body. 

 

 

  
 

 LensoFlex®3 

LensoFlex®3 uses lenses made of mouldable and optical-grade 
silicon offering superior transparency and excellent 
photothermal stability. This withstands high driving currents and 
delivers maximised lumen output over time. As silicon offers a 
higher thermal resistance compared to PMMA, temperature is 
not as critical for LensoFlex®3 engines. This offers two distinct 
advantages; LensoFlex®3 ensures enhanced performance in 
warm climates and enables a high driving current to be used to 
increase the lumen output and a higher lm/kg ratio. It also does 
not suffer from yellowing over time. 

 

 

  
 

 Back Light control 

As an option, the LensoFlex®2 modules can be equipped with a 
Back Light control system. 

This additional feature minimises light spill from the back of the 
luminaire to avoid intrusive light towards buildings. 

 

 

A. Without Back Light control | B. With Back Light control 
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Ampera | CONTROL SYSTEMS 

 Constant Light Output (CLO) 

This system compensates for the depreciation of luminous flux 
to avoid excess lighting at the beginning of the installation’s 
service life. Luminous depreciation over time must be taken into 
account to ensure a predefined lighting level during the 
luminaire’s useful life.  

Without a CLO feature, this simply means increasing the initial 
power upon installation in order to make up for luminous 
depreciation. By precisely controlling the luminous flux, the 
energy needed to reach the required level can be maintained 
throughout the luminaire’s life. 

 

 

1. Standard lighting level  | 2. LED lighting consumption with CLO | 
3. Energy savings 

 

 Custom dimming profile 

Intelligent luminaire drivers can be programmed with complex 
dimming profiles. Up to five combinations of time intervals and 
light levels are possible. This feature does not require any extra 
wiring.  

The period between switching on and switching off is used to 
activate the preset dimming profile. The customised dimming 
system generates maximum energy savings while respecting the 
required lighting levels and uniformity throughout the night. 

 

 

A. Performance | B. Time 
 

 Daylight sensor / photocell 

Photocell or daylight sensors switch the luminaire on as soon 
natural light falls to a certain level. It can be programmed to 
switch on during a storm, on a cloudy day (in critical areas) or 
only at nightfall so as to provide safety and comfort in public 
spaces. 

 

 

  
 

 PIR sensor: motion detection 

In places with little nocturnal activity, lighting can be dimmed to 
a minimum most of the time. By using passive infrared (PIR) 
sensors, the level of light can be raised as soon as a pedestrian 
or a slow vehicle is detected in the area. 

Each luminaire level can be configured individually with several 
parametres such as minimum and maximum light output, delay 
period and ON/OFF duration time. PIR sensors can be used in an 
autonomous or interoperable network. 
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Ampera | Owlet 

 

Owlet IoT remotely controls luminaires in a lighting network, 
creating opportunities for improved efficiency, accurate real-time 
data and energy savings of up to 85%. 

 

ALL-IN-ONE 
The LUCO P7 CM controller includes the most advanced features 
for optimised asset management. It also provides an integrated 
photocell and operates with an astronomical clock for seasonal 
dimming profile 
adaptations. 

EASY TO DEPLOY 
Thanks to wireless communication, no cabling is needed. The 
network is not subject to physical constraints or limitations. 
From a single control unit to an unlimited network, you can expand 
your lighting scheme at any time. 
With real-time geolocation and automatic detection of luminaire 
features, commissioning is quick and easy. 

USER-FRIENDLY 
Once a controller is installed on a luminaire, the luminaire 
automatically appears with its GPS coordinates on a web-based 
map. 
An easy-to-use dashboard enables each user to organise and 
customise screens, statistics and reports. Users can gain relevant, 
real-time insights. 
The Owlet IoT web application can be accessed at all times from 
anywhere in the world with a device connected to the Internet. The 
application adapts to the device to offer an intuitive and user-
friendly experience. 
Real-time notifications can be pre-programmed to monitor the 
most important elements of the lighting scheme. 
 

 

SECURE 
The Owlet IoT system uses a local wireless mesh communication 
networks to control the on-site luminaires combined with a remote 
control system utilising the cloud to ensure smooth data transfers 
to and from the central management system. 
The system uses encrypted IP V6 communication to protect data 
transmission in both directions. Using a secure APN, Owlet IoT 
ensures a high level of protection. 
In the exceptional case of a communication failure, the built-in 
astronomical clock and photocell will take over to switch the 
luminaires on and off, thus avoiding a complete blackout at night. 

EFFICIENT 
Thanks to sensors and/or pre-programmed settings, lighting 
scenarios can be easily adapted to cope with live events, providing 
the right lighting levels at the right time and in the right place. 
The integrated utility grade meter offers the highest accuracy 
available on the market today, enabling decisions based on real 
figures. 
Accurate real-time feedback and clear reporting ensures that the 
network operates efficiently and maintenance is optimised. 
When LED luminaires are switched on, the inrush current can 
create problems for the electricity grid. Owlet IoT incorporates an 
algorithm to preserve the grid at all times. 

OPEN 
The LUCO P7 CM controller can be plugged onto the standard 7 pin 
NEMA socket and operates through either a DALI or 1-10V interface 
to control the luminaire. 
Owlet IoT is based on the IPv6 protocol. This method for addressing 
devices can generate an almost unlimited number of unique 
combinations to connect non-traditional components to the 
Internet or computer network. 
Through open APIs, Owlet IoT can be integrated into existing or 
future global management systems. 
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Ampera | CHARACTERISTICS 

GENERAL INFORMATION 

Recommended 
installation height 

4m to 12m | 13' to 39' 

FutureProof Easy replacement of the photometric 
engine and electronic assembly on-site 

Driver included Yes 

CE Mark Yes 

ENEC+ certified Yes 

ROHS compliant Yes 

Testing standard LM 79-08 (all measurements in ISO17025 
accredited laboratory) 

HOUSING AND FINISH 

Housing Aluminium 

Optic PMMA 
Silicon 

Protector Tempered glass 

Housing finish Polyester powder coating 

Standard colour(s) AKZO grey 900 sanded 

Tightness level IP 66 

Impact resistance IK 09 

Vibration test Compliant with modified IEC 68-2-6 
(0.5G) 

Access for 
maintenance 

Tool less access to gear compartment 

· Any other RAL or AKZO colour upon request 

OPERATING CONDITIONS 

Operating 
temperature range 
(Ta) 

-40 °C up to +55 °C / -40 ° F up to 131 °F 

· Depending on the luminaire configuration. For more details, please 
contact us. 

 

ELECTRICAL INFORMATION 

Electrical class Class I EU, Class II EU 

Nominal voltage 220-240V – 50-60Hz 

Power factor (at full 
load) 

0.9 

Surge protection 
options (kV) 

10 

Electromagnetic 
compatibility (EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
/ EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 
61000-4-5 / EN 61000-4-6 / EN 61000- 
4-11 / EN 61547 

Control protocol(s) 1-10V, DALI 

Control options AmpDim, Bi-power, Custom dimming 
profile, Photocell, Remote management 

Socket NEMA 7-pin (optional) 

Associated control 
system(s) 

Owlet Nightshift 
Owlet IoT 

Sensor PIR (optional) 

OPTICAL INFORMATION 

LED colour 
temperature 

2700K (Warm White 727) 
3000K (Warm White 830) 
4000K (Neutral White 740) 

Colour rendering 
index (CRI) 

>70 (Warm White 727) 
>80 (Warm White 830) 
>70 (Neutral White 740) 

Upward Light Output 
Ratio (ULOR) 

0% 

LIFETIME OF THE LEDS @ TQ 25°C 

All configurations 100,000h - L90 
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Ampera | CHARACTERISTICS 

DIMENSIONS AND MOUNTING 

AxBxC (mm | inch) AMPERA MINI - 583x90x340 | 23.0x3.5x13.4 
AMPERA MIDI - 674x132x436 | 26.5x5.2x17.2 
AMPERA MAXI - 900x135x438 | 35.4x5.3x17.2 

Weight (kg | lbs) AMPERA MINI - 7.8 | 17.2 
AMPERA MIDI - 11.5 | 25.3 
AMPERA MAXI - 18.2 | 40.0 

Aerodynamic resistance (CxS) AMPERA MINI - 0.09 
AMPERA MIDI - 0.12 
AMPERA MAXI - 0.18 

Mounting possibilities Side-entry slip-over – Ø32mm 
Side-entry slip-over – Ø42mm 
Side-entry slip-over – Ø48mm 
Side-entry slip-over – Ø60mm 
Side-entry penetrating – Ø60mm 
Post-top slip-over – Ø32mm 
Post-top slip-over – Ø42mm 
Post-top slip-over – Ø48mm 
Post-top slip-over – Ø60mm 
Post-top slip-over – Ø76mm 
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Ampera | PERFORMANCE 

 
 

   
Luminaire output flux 

(lm) 
Warm White 727 

Luminaire output flux 
(lm) 

Warm White 830 

Luminaire output flux 
(lm) 

Neutral White 740 

Power consumption 
(W) 

Luminaire efficacy 
(lm/W)  

Luminaire Number of 
LEDs 

Current 
(mA) Min Max Min Max Min Max  Up to Photometry 

AM
PE

R
A 

M
IN

I 

8 350 800 1100 800 1000 900 1200 10.3 117 
  

8 400 1000 1200 900 1100 1100 1400 11.6 121 
  

8 500 1200 1500 1100 1400 1300 1700 14.2 120 
  

8 600 1400 1800 1300 1600 1600 2000 17 118 
  

8 700 1600 2000 1500 1800 1800 2300 19.7 117 
  

8 800 1800 2300 1600 2100 2000 2500 22.6 111 
  

8 900 2000 2500 1800 2300 2200 2800 25.4 110 
  

16 300 1400 1800 1300 1600 1600 2000 15.9 126 
  

16 350 1700 2200 1600 2000 1900 2400 18.2 132 
  

16 400 2000 2500 1800 2300 2200 2800 20.6 136 
  

16 500 2400 3100 2200 2800 2700 3400 26.1 130 
  

16 600 2900 3600 2600 3300 3200 4000 31 129 
  

16 700 3200 4000 2900 3700 3600 4500 36.1 125 
  

16 850 3500 4400 3200 4000 3900 4900 44 111 
  

24 200 1600 2000 1400 1800 1700 2200 15.3 144 
  

24 350 2600 3300 2400 3000 2900 3700 26 142 
  

24 400 3000 3700 2700 3400 3300 4200 29.7 141 
  

24 500 3600 4600 3300 4200 4100 5100 37.2 137 
  

24 550 3900 5000 3600 4500 4400 5500 41 134 
  

24 600 4300 5300 3900 4900 4800 6000 45.5 132 
  

24 700 4800 6100 4400 5600 5400 6800 53 128 
  

24 850 5700 7200 5200 6500 6400 8000 65 123 
  

24 900 5900 7500 5400 6800 6600 8300 69 120 
  

24 1000 6400 8100 5900 7400 7200 9000 77 117 
  

24 1000 - - - - 8600 8900 78 114 
  

Tolerance on LED flux is ± 7% and on total luminaire power ± 5 % 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - October 2019. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. Ampera | 9 

Ampera | PERFORMANCE 

 
 

   
Luminaire output flux 

(lm) 
Warm White 727 

Luminaire output flux 
(lm) 

Warm White 830 

Luminaire output flux 
(lm) 

Neutral White 740 

Power 
consumption (W) 

Luminaire efficacy 
(lm/W)  

Luminaire Number of 
LEDs 

Current 
(mA) Min Max Min Max Min Max  Up to Photometry 

AM
PE

R
A 

M
ID

I 

32 200 1900 2300 1700 2100 2100 2600 19.8 131 
  

32 300 3100 3700 2800 3400 3400 4200 29.5 142 
  

32 450 4600 5600 4200 5100 5200 6300 45.5 138 
  

32 500 5100 6200 4600 5600 5700 6900 49.5 139 
  

32 650 6300 7600 5700 7000 7000 8500 64.5 132 
  

32 700 6600 8100 6100 7400 7400 9100 69.5 131 
  

32 800 7200 8800 6600 8000 8100 9800 79 124 
  

48 200 2900 3500 2600 3200 3200 3900 28.6 136 
  

48 350 5500 6700 5000 6100 6100 7500 50 150 
  

48 400 6200 7600 5700 6900 6900 8500 57 149 
  

48 550 8300 10100 7600 9200 9200 11300 79 143 
  

48 600 8900 10800 8100 9900 9900 12100 86 141 
  

48 700 10000 12200 9100 11200 11200 13600 100 136 
  

48 800 10800 13200 9900 12100 12100 14800 115 129 
  

48 900 11600 14100 10600 12900 12900 15800 132 120 
  

64 200 3900 4700 3500 4300 4300 5300 37.7 141 
  

64 300 6200 7600 5700 6900 6900 8400 56.5 149 
  

64 400 8300 10100 7600 9200 9300 11300 76 149 
  

64 500 10000 12300 9200 11200 11200 13700 94 146 
  

64 600 11800 14400 10800 13200 13200 16100 113 142 
  

64 700 13400 16300 12200 14900 14900 18200 135 135 
  

64 700 - - 14600 15200 17000 17700 1 17700 
  

64 800 14500 17600 13200 16100 16200 19700 155 127 
  

64 900 15400 18800 14100 17200 17200 21000 174 121 
  

64 1000 - - 19200 20000 22400 23300 201 116 
  

Tolerance on LED flux is ± 7% and on total luminaire power ± 5 % 
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Ampera | PERFORMANCE 

 
 

   
Luminaire output flux 

(lm) 
Warm White 727 

Luminaire output flux 
(lm) 

Warm White 830 

Luminaire output flux 
(lm) 

Neutral White 740 

Power 
consumption (W) 

Luminaire efficacy 
(lm/W)  

Luminaire Number of 
LEDs 

Current 
(mA) Min Max Min Max Min Max  Up to Photometry 

AM
PE

R
A 

M
AX

I 

80 350 9600 11500 8800 10500 10700 12800 81 158 
  

80 400 10900 13000 9900 11900 12100 14500 93 156 
  

80 500 13200 15800 12000 14400 14700 17600 117 150 
  

80 600 15600 18700 14300 17100 17500 20900 141 148 
  

80 700 17900 21400 16300 19600 20000 23900 172 145 
  

96 200 6600 7900 6100 7300 7400 8900 56 159 
  

96 350 11500 13800 10500 12600 12900 15400 97 159 
  

96 400 13000 15600 11900 14300 14600 17500 111 158 
  

96 500 16000 19200 14600 17500 17900 21400 140 153 
  

96 600 18700 22400 17100 20500 20900 25000 169 148 
  

96 700 21200 25400 19400 23200 23700 28300 200 142 
  

96 800 23500 28200 21500 25700 26300 31500 230 137 
  

112 200 7900 9500 7200 8700 8900 10600 66.5 159 
  

112 350 13400 16100 12300 14700 15000 18000 115 157 
  

112 450 16800 20200 15400 18400 18800 22500 154 146 
  

112 500 18400 22100 16900 20200 20600 24700 166 149 
  

112 680 23800 28500 21800 26100 26600 31800 226 141 
  

112 700 24700 29200 22600 26700 27600 32600 236 138 
  

112 800 27000 32300 24600 29500 30100 36100 272 133 
  

128 200 9100 10900 8300 9900 10100 12100 75 161 
  

128 350 15400 18400 14000 16800 17200 20600 132 156 
  

128 420 18100 21700 16600 19800 20300 24300 158 154 
  

128 500 21100 25200 19300 23100 23500 28200 188 150 
  

128 600 24600 29500 22500 26900 27500 32900 226 146 
  

128 700 27900 33400 25500 30500 31100 37300 270 138 
  

128 800 30800 36900 28200 33700 34400 41200 310 133 
  

Tolerance on LED flux is ± 7% and on total luminaire power ± 5 % 
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CONTROL DE REVISIONS 

Nº REV DATA DETALL DE LA REVISIÓ 

0 Juliol 2022 Versió original 

La última revisió, correspon a la única vigent, anul·lant les revisions anteriors. 

 

Limitacions de responsabilitat: 

El present document ha estat elaborat per GEOAMBIENT. El seu ús és exclusiu de IMMOSTEF 

LLOBREGAT S.L. (el client) d’acord amb el que estableix el contracte de prestació dels serveis. 

Les conclusions resultants d’aquest informe són opinions professionals basades en la informació 

descrita en el present. L’abast es limita a una avaluació de les condicions de l’emplaçament 

objecte d’estudi al seu moment de caracterització. 
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Confidencialitat i protecció de dades: 

GEOAMBIENT garanteix que tota la informació sol·licitada al client així com, tota aquella 

informació obtinguda durant les activitats d’inspecció són tractades amb confidencialitat i aquesta 

és emmagatzemada al seu sistema informàtic que es troba protegit mitjançant contrasenyes 

d’accessos. 

Es disposa de contractes de confidencialitat signats per tot el personal on es comprometen a no 

difondre la informació referent al client fora de l’abast del servei. Aquests compromisos 

degudament signats, juntament amb la Política de Qualitat de GEOAMBIENT asseguren el 

correcte desenvolupament de les feines i la protecció de dades. 

Tota informació relacionada amb el client no es considerarà confidencial en els següents casos: 

 Hagi estat posada a disposició pública pel client. 

 S’hagi divulgat amb consentiment previ per escrit del client, o 

 Hagués de ser legalment divulgat per ordre administratiu o judicial. En aquests casos la 

informació requerida serà feta pública per GEOAMBIENT. 

Igualment GEOAMBIENT assegura que cap membre de l’organització rep cap pressió de l’exterior 

o dels seus companys sobre els resultats de les inspeccions que pugui influenciar sobre els 

resultats obtinguts. 

No estan permeses les còpies i/o distribucions parcials o totals del present document no 

autoritzades i aprovades per escrit per GEOAMBIENT. El document fragmentat no serà 

representatiu de les conclusions obtingudes durant la inspecció. 
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1 INTRODUCCIÓ 

A petició de IMMOSTEF LLOBREGAT S.L. com a client, GEOAMBIENT realitza una investigació 

detallada de la qualitat del subsol a l’emplaçament situat a la carretera Sant Boi 236, de Sant 

Vicenç dels Horts. 

Aquesta investigació és de tipus reglamentari, requerida per l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 

Horts, amb data 22 de gener 2022 Exp. núm. T2312021000001 del Projecte d’urbanització dels 

espais públics del Polígon d’Actuació Urbanística del Sector Smurfitt Kappa, a Sant Vicenç dels 

Horts. 

GEOAMBIENT és una entitat d’inspecció acreditada per ENAC amb número d’acreditació 

507/EI769 en l’àmbit de la inspecció de sòls potencialment contaminats i aigües subterrànies 

associades, així com en l’elaboració d’Anàlisi Quantitativa de Riscs. 

GEOAMBIENT està habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la 

Generalitat de Catalunya com a Entitat de Control en l’àmbit sectorial de la prevenció de la 

contaminació del sòl amb número 113-EC-SOL-R. 

Aquesta habilitació com a EC-SOL inclou els subcamps d’actuació de Investigació, Anàlisis 

Quantitativa de Risc (AQR) i Projectes de descontaminació. 

Les feines descrites al present informe han estat realitzades segons procediments interns de 

GEOAMBIENT complint amb la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020 i garantint un nivell òptim de 

qualitat al client. 

 

1.1 Dades de l’emplaçament 

La zona objecte d’estudi, situada a la carretera de Sant Boi 236, a Sant Vicenç dels Horts, es 

localitza a les coordenades X 417.718; Y 4.581.889 m UTM 31N ETRS89, a una alçada  de 23 m 

s.n.m. i correspon a la finca amb referència cadastral número 7820301DF1872B0001RX, amb una 

superfície gràfica segons cadastre de 26.022 m2. 
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Figura 1. Vista aèria de la zona d’estudi. Font Imatge: ICGC. 

 

A l’Annex V-Documentació,01. Consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals, s’adjunten l les 

dades del cadastre obtingudes de la “Sede Electrónica del Catastro de la Dirección General del 

Catastro”. 

 

1.2 Antecedents 

L’emplaçament objecte d’estudi, correspon a una parcel·la de qualificació urbana d’ús industrial, 

en la que es realitza una modificació del Pla urbanístic, que implica la reducció de l’àrea edificable 

i la cessió d’espais destinats als sistemes viari i ferroviari, a la construcció d’un parc urbà i a la 

protecció de sistemes generals (riera de Torrelles). 

Històricament, a l’emplaçament hi ha hagut un conjunt d’edificacions industrials que daten en 

una primera fase de l’any 1965, i que van ser ampliades als anys 80. L’activitat industrial 
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desenvolupada estava vinculada al sector de la producció d’embalatges de cartró. L’activitat es 

va du a terme fins al 2014, moment en que les naus van ser enderrocades. 

Com a estudis mediambientals previs, es disposa dels següents estudis: 

 “ESTUDI PRELIMINAR DE LA QUALITAT DEL SUBSÒL EN UNA PARCEL·LA INDUSTRIAL 

SITUADA A LA CRTA. SANT BOI, 236 DE SANT VICENÇ DELS HORTS”, realitzat per 

Geoambient amb data de maig 2015. 

De forma resumida, els resultats i les conclusions d’aquest estudi d’Investigació 

Preliminar (I-PRE) són les següents: 

 Es detecta la presència a S4M1 de Plom amb una concentració lleugerament 

per sobre del nivell genèrics de referència (NGR) amb 560 mg/kg i a S7M1 

presència d’Arsènic i TPH lleugerament per sobre del NGR, amb 44 i 180 

mg/kg respectivament. La resta de mostres i compostos analitzats es troben 

per sota dels NGR en tots els casos. 

 

 

Figura 2. Emplaçament Punts d’Estudi a les investigacions prèvies. 
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 “MOSTREIG DE SÒLS ROMANENTS I ANÀLISI QUANTITATIU DE RISC EN UNA PARCEL·LA 

INDUSTRIAL SITUADA A LA CRTA. SANT BOI, 236 DE SANT VICENÇ DELS HORTS”, 

realitzat per Geoambient amb data novembre de 2015. 

Arran dels resultat de la I-PRE i de la existència d’antics tancs d’hidrocarburs, al 

novembre de 2015 es va realitzar l’excavació selectiva del àrea on s’ubicaven els 

dipòsits i es va realitzar una Anàlisi Quantitatiu de Risc (AQR) per valorar el possible 

risc cap a les persones. 

L’excavació selectiva es va realitzar correctament, eliminant el passiu ambiental i 

amb tots els resultats de sòls romanents per sota dels Nivells de referència. 

Per una altra banda, els resultats de la AQR van mostrar que el risc per a la salut 

humana, tant tòxic com cancerigen, era acceptable per a l’escenari modelat (obres 

de la construcció). 

Al gener de 2022 l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va emetre resolució d’aprovació inicial 

del projecte d’urbanització de l’àrea d’estudi amb diverses consideracions per a la seva aprovació 

definitiva, de les quals es deriva la realització de la present Investigació Detallada al voltant dels 

punts S4 i S7, així com la realització d’una AQR segons els nous escenaris i projecte a executar. 

 

1.3 Objectiu 

L’objectiu principal del present estudi és realitzar una caracterització de detall del subsol des d’un 

punt de vista ambiental i determinar l’estat actual de qualitat del mateix al voltat de les zones 

amb afectacions detectades a la I-PRE. 

A partir de la metodologia emprada, es pretén obtenir els paràmetres necessaris per a identificar, 

quantificar i qualificar els potencials punts afectats de la zona d’estudi, i així definir el potencial 

grau de contaminació existent. 

Els objectius del present document són: 

 Investigació detallada del subsol per delimitar en planta i en fondària l’afecció. 

 Donar resposta al requeriment de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

En aquest sentit en el present document es definirà: 

 Delimitació i investigació detallada dels sòls afectats. 
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Tota la informació recopilada durant la realització de l’estudi de qualitat del subsol, serà utilitzada 

per valorar i definir les propostes d’actuació futures, en el cas que els resultats ho requereixin. 

 

1.4 Abast de l’avaluació 

L’abast del present estudi queda limitat dins de la finca amb referència cadastral 

7820301DF1872B0001RX pel vector sòls, centrat a aquelles zones en les que s’ha detectat afecció 

al subsol durant la Investigació Preliminar (S4 i S7). 

 

1.5 Documentació del sistema de Gestió de la Qualitat 

Per la realització de la totalitat del present projecte, des de la realització de la oferta tècnic-

econòmica, fins a l’execució de les feines de camp, s’han tingut en compte nombrosos 

procediments generals (PG) així com instruccions tècniques (IT). La relació de documentació que 

aplica a aquest informe es troba a l’Annex V-Documentació, 02. Documents del Sistema de Gestió 

de la Qualitat. 

 

1.6 Personal implicat i empreses subcontractades 

1.6.1 Personal de GEOAMBIENT 

GEOAMBIENT disposa d’un equip tècnic multidisciplinari, amb una àmplia experiència. A 

continuació es detalla el personal tècnic que ha estat directament implicat en el present projecte: 

 

TÈCNIC CÀRREC EXPERIÈNCIA 

ARNAU MARCH i 
ROCA 

Director Tècnic Dept. Inspecció  
Resp. Àrea AQR 21 anys 

OTGER SALA I 
GARCIA 

Cap de projectes (I) 13 anys 

JOSE BECERRA 
RIVERA Tècnic Especialista 2 anys 

SARA ABAD BORRAZ Tècnic Especialista (en formació) 1 any 

Taula 1. Personal de GEOAMBIENT. 
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1.6.2 Empreses subcontractades 

Per tal de poder assolir els objectius d’aquest projecte ha estat necessari subcontractar les 

empreses habilitades per GEOAMBIENT pels següents serveis: 

EMPRESA SERVEI 

DICAN Realització de sondeigs 

EUROFINS Laboratori analític (ISO 17025) 

Taula 2. Empreses subcontractades. 

 

GEOAMBIENT realitza una avaluació interna de tots els seus proveïdors de bens i serveis amb 

l’objectiu de garantir que totes les empreses subcontractades compleixen amb uns requisits 

mínims de qualitat. 

 

1.7 Equips emprats 

Els equips de mesura emprats durant les feines de camp realitzades per la present investigació 

han estat els següents: 

 

EQUIP CODI 

FOTOIONITZADOR PORTÀTIL (PID) PID-01 

TERMÒMETRE DE NEVERA T-06 

TERMÒMETRE DE SÒLS TS-07 

Taula 3. Equips emprats. 
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2 NORMATIVA APLICABLE 

2.1 Normativa específica per sòls 

Els criteris de qualitat que seran utilitzats per a la comparació amb els resultats analítics de les 

mostres de sòl, són els Nivells Genèrics de Referència (NGR en endavant) establerts en el R.D. 

9/2005 del 14 de gener de sòls contaminats, així com els NGR per a metalls i metal·loides a 

Catalunya publicats a la Llei 5/2017 del 28 de març. 

Els NGR és el nivell genèric utilitzat per l’avaluació de la contaminació del sòl per la presència de 

determinades substàncies, i es defineixen com la concentració d’una substància contaminant al 

sòl que no comporta un risc superior al màxim acceptable per a la salut humana o els ecosistemes. 

Els NGR per a metalls a Catalunya i la resta de compostos del R.D. 9/2005 de sòls contaminats, 

són aplicables en funció de la qualificació o ús del sòl. Existeixen 3 usos diferenciats del sòl: ús 

industrial, ús urbà i altres usos. 

En el cas que ens ocupa, són d’aplicació els NGR per a ús industrial, ja que es tracta d’un terreny 

que mantindrà l’ús industrial. 

Al R.D. 9/2005 es requereix de la realització d’una valoració dels riscos quan els sòls presentin 

concentracions d’hidrocarburs totals del petroli (TPH en endavant) superiors als 50 mg/kg o quan 

existeixin evidències analítiques de la superació dels NGR d’alguna de les substàncies. 

En el cas que l’avaluació de riscos determini que els riscos són no acceptables per a la protecció 

de la salut humana, els sòls podran ser declarats com a sòls contaminats. En absència d’avaluació 

de riscos, quan es superi 100 vegades o més el corresponent NGR, els òrgans competents podran 

assumir un risc no acceptable i per tant declarar el sòl com a contaminat. 

Així mateix, per aquells compostos en que a la normativa estatal o autonòmica no existeixin valors 

genèrics de referència, es compararan els resultats amb els valors corresponents a la Normativa 

Holandesa (Valors objectiu i valors de intervenció per a la remediació del sòl, de 24 de febrer de 

2000 i circular sobre remediació del sòl, de 27 de juny de 2013), àmpliament acceptada, encara 

que sense caràcter normatiu a l’estat Espanyol. En aquesta normativa, s’estableixen els valors 

objectiu (VO) i els valors d’intervenció (VI) per als sòls. 

La Normativa Holandesa defineix el VO com el nivell acceptable, per sota del qual es pot afirmar 

que no existeixen riscos per la salut humana o ecosistemes i el VI com el nivell màxim, per sobre 

del qual es considera que existeix seriosa contaminació en els sòls. 
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En aquests casos s’utilitzarà el VO com a nivell de referència de no afecció, que en cas de superar-

se, no es podrà declarar sobre la conformitat del resultat i caldrà determinar específicament el 

risc de les concentracions detectades. 

 

3 TREBALLS REALITZATS I METODOLOGIA 

Per assolir els objectius del present informe de la qualitat del subsol, s’ha plantejat realitzar les 

següents tasques: 

 

3.1 Reconeixement directe del subsol 

3.1.1 Sondeigs i presa de mostres de sòl 

Es planteja el reconeixement del subsol mitjançant la realització de sondeigs mecànics a rotació 

amb recuperació continua de testimoni, amb la realització de mesures in situ per a determinar la 

concentració de compostos volàtils orgànics (COV’s) al sòl, així com a la presa de mostres de sòl. 

Els testimonis extrets en cadascun dels sondeigs 

es col·loquen en caixes porta-testimonis, 

permetent la seva inspecció per part d’un tècnic 

especialista i posterior conservació. 

Les mesures in situ de COV’s al sòl es realitzen 

sobre el testimoni extret del sondeig, en base a la 

tècnica de l’assaig Head Space. Aquests assaigs 

es realitzen a diferents profunditats, mitjançant 

un equip fotoionitzador portàtil (PID), calibrat 

amb isobutilè com a gas de referència. 
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La presa de mostres de sòl es realitza sobre els 

testimonis extrets dels sondeigs, en base a la seva 

localització i profunditat, observacions 

organolèptiques, resultats assaigs Head Space, 

sent representatives de l’ítem inspeccionat. 

Es confecciona el registre litostratigràfic dels 

sondeigs mitjançant una fitxa del registre litològic 

on s’inclou una descripció de les unitats 

detectades, la presència d’aigua i/o humitat, les 

mostres de sòl recollides, lectures de COV’s realitzades, així com observacions organolèptiques 

del terreny extret. 

 

3.1.2 Pla de mostreig 

Amb tota la informació obtinguda a la I-PRE i revisió de documentació, s’ha dissenyat el pla de 

mostreig, mitjançant la realització de punts d’estudi (PDE), amb la presa de mostres de sòl a 

partir dels testimonis extrets dels sondeigs realitzats. 

La distribució, nombre de PDE, mostres de sòl, profunditat d’investigació, està condicionat pel 

coneixement previ que es disposa de l'emplaçament. En base a això, els PDE’s s’han situat al 

voltant del sondejos on es va detectar l’afecció (S4 i S7). 

Tenint en compte l’existència de 2 zones amb afecció al subsol, s’estableix la realització de 6 PDE, 

3 ubicats al voltant de S4, el qual va presentar contaminació per plom a 2,5 m, i 3 al voltant de 

S7, el qual va presentar contaminació per TPH i arsènic a 1,9 m. 

La ubicació final dels PDE ve condicionada en última instància, per les característiques 

específiques de l’emplaçament com l’accés, la presència d’estructures i serveis soterrats. 

 

La ubicació final dels PDE i justificació es presenta a continuació: 
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Figura 3. Ubicació dels punts d’estudi. 

 

PUNT 
D’ESTUDI UBICACIÓ/JUSTIFICACIÓ 

PROF 
(m) 

Coordenades UTM(31N 
ETRS89) 

  X Y 

S4A Al sud-est de S4 
Delimitació afecció 3 417736,69 4581817,62 

S4B Al sud-oest de S4 
Delimitació afecció 

3 417733,83 4581818,98 

S4C 
Al nord-oest de S4 
Delimitació afecció 3 417734,56 4581821,95 

S7A A l’est de S7 
Delimitació afecció 2 417708,76 4581999,28 

S7B Al sud-oest de S7 
Delimitació afecció 

2 417704,69 4581994,1 

S7C Al nord-oest de S7 
Delimitació afecció 2 417701,23 4582000,41 

Taula 4. Ubicació i justificació dels punts d’estudi. 
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La profunditat d’investigació se situa entre els 2 i 3 m de profunditat, 3 m en els sondejos al 

voltant de S4 i 2 m al voltant de S7. 

Durant la realització del PDE, s’han realitzat un total 

de 16 mostres de sòl amb anàlisi in situ de COV’s 

mitjançant assaig Head Space (de 1 a 7 per PDE). 

S’han pres un total de 6 mostres de sòls, de les 

quals totes han estat enviades per al seu posterior 

anàlisis al laboratori (1 mostra per PDE). 

Aquestes mostres han estat seleccionades per a la 

seva anàlisi en funció de la seva localització en front 

dels potencials focus contaminants, les observacions organolèptiques observades in situ pel tècnic 

especialista, la distribució dels nivells litostratigràfics, així com resultats dels Head Space 

realitzats. 

Totes les mostres han estat recollides en vials especials i es conserven en fred per a la preservació 

de les propietats fisicoquímiques. S’etiqueten segons la zona d’origen, el punt d’estudi al que 

pertanyen i la profunditat, per a la seva identificació al laboratori i són enviades refrigerades, sota 

cadena de custòdia i control en continu de temperatura fins arribar al laboratori degudament 

acreditat per la norma ISO 17025, per ser analitzades. 

 

3.1.3 Determinacions analítiques 

Les determinacions analítiques, es basen en el coneixement previ que es disposa del 

l’emplaçament amb l’objectiu de definir de cada una de les mostres, el seu grau de contaminació, 

a partir de les concentracions en els diferents potencials compostos contaminants, així com certes 

propietats bàsiques d’identificació d’un sòl. 

En base a la informació disponible de l’emplaçament (afecció per metalls i TPH’s), s’han realitzat 

les següents determinacions analítiques per sòls: 
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Taula 5. Analítiques de sòls. 

 

Tots els compostos que estan acreditats pel laboratori segons la norma ISO 17025. El grau 

d’incertesa, mètode analític i certificacions per a cada paràmetre analític emprat pel laboratori es 

detallen a l’Annex IV-Butlletins laboratori. 

 

3.2 Interpretació i valoració dels resultats 

Es confecciona el present informe amb la recopilació de tota la informació i resultats obtinguts, 

que inclou: 

 Definició del model conceptual de migració i difusió d’una potencial contaminació 

detectada al subsol de l’emplaçament. 

 Valoració dels resultats i comparació amb els criteris de referència i determinació de l’estat 

del subsol (declaració de conformitat). 

 Recomanacions i propostes d’actuacions futures, a partir dels resultats i conclusions 

obtingudes en la present investigació. 

 

3.3 Variacions en la metodologia d’investigació respecte oferta 

La metodologia d'investigació, el pla de mostreig, nombre i tipus de determinacions analítiques 

de sòls, no ha variat respecte a l'oferta. 

  

Nº MOSTRES DE SÒL ANALÍTIQUES 

6 

6 

Analítica criteris específics , on inclou metalls pesants (Sb, As, Ba, Be, Cd, 
Co, Cr III, Cr VI, Cu, Sn, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Tl, V i Zn). hidrocarburs totals 

del petroli (TPH) amb diferenciació per cadenes (TPHs C5-C40 escissió 
arom./alif.), compostos aromàtics volàtils, hidrocarburs aromàtics 

policíclics (PAH). 

2 Caracterització del sòl: Granulometria i Matèria orgànica. 
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4 RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ 

4.1 Reconeixement directe del subsol 

Els resultats obtinguts del reconeixement directe del subsol, realitzat mitjançant l’execució de 

sondeigs mecànics a rotació amb recuperació continua de testimoni, presa de mostres de sòls, 

mesures in situ per a determinar la concentració de COV’s als testimonis extrets durant la 

perforació, es presenten a continuació. 

El detall de tots els resultats es pot observar a les columnes litològiques adjuntes a l’Annex II-

Columnes litològiques dels sondeigs. 

 

4.1.1 Sondeigs mecànics 

El 18 de maig de 2022, es realitza el reconeixement del subsol en base a 6 sondeigs mecànics, 

amb profunditats compreses entre 2,0 i 3,0 metres. Tots ells amb caràcter superficial donada la 

afecció que es va detectar al 2015. 

 

PUNT 
D’ESTUDI DATA 

PROFUNDITAT 
INVESTIGACIÓ 

(m) 

PROFUNDITAT 
NIVELL 

FREÀTIC 
(m) 

NÚM. 
ANÀLISI IN 
SITU COV’S 

NÚM 
MOSTRES 
Analitzades/ 

Recollides 

S4A 18-05-2022 3,00 ND 2 1/1 

S4B 18-05-2022 3,00 ND 2 1/1 

S4C 18-05-2022 3,00 ND 1 1/1 

S7A 18-05-2022 2,00 ND 7 1/1 

S7B 18-05-2022 2,00 ND 2 1/1 

S7C 18-05-2022 2,00 ND 2 1/1 

Taula 6. Característiques dels punts d’estudi. 

ND: No detectat 

 

4.1.2 Litologia i estructura del sòl 

A partir del registre litostratigràfic realitzat en cadascun dels PDE, s’han diferenciat les següents 

unitats litològiques: 
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UNITAT 0. Solera 

L’emplaçament presenta en tota la zona investigada una llosa de formigó en més o menys bon 

estat, amb gruixos d’un 20 cm, menys el punt S7C on presenta 10 cm. 

 

UNITAT 0. Rebliment 

Comprèn el tram més superficial del terreny i 

està format per un primer nivell de graves 

sorrenques de colors gris clar amb gruixos 

d’entre 20 i 80 cm amb una permeabilitat alta. 

S’interpreta com la sub-base de la solera on 

s’ubicaven les antigues naus. 

Per sota d’aquest nivell es troben barreges 

d’argiles de color marró amb clastes 

centimètrics i nivells de sorres de color marró 

fosc amb graves, restes de plàstics i residus de la construcció i demolició (RCD’s). S’interpreta 

com rebliments antròpics amb gruixos superiors a la profunditat investigada. Se li atribueix a la 

unitat reblert una permeabilitat visual alta als trams sorrencs i mitja-baixa als trams d’argiles. 

 

4.1.3 Assaigs de Head Space i observacions organolèptiques 

Durant l’execució dels sondeigs s’ha realitzat un total de 16 assaigs, tots els valors obtinguts es 

troben per sota dels 0,2 ppmv. Aquestes concentracions no són significatives d’afecció per 

compostos volàtils. 

De les característiques organolèptiques observades, destaca la presència d’olor a olis minerals en 

1 punt. 

SONDEIG PROFUNDITAT (m) ALTERACIÓ DETECTADA 

S7B 0,4-2,0 Dèbil olor d’olis 

S7B 1,8-2,0 Coloracions fosques 

Taula 7. Nivells amb alteracions de les propietats organolèptiques. 
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A la resta de material extret amb els sondeigs mecànics no se’n destaquen anomalies ni de 

coloració ni d’olor. 

 

4.2 Mostres recollides 

En el present estudi s’han recollit 6 mostres de sòls, representatives de les diferents unitats 

geològiques detectades en els PDE’s, que han estat enviades al laboratori per a la seva anàlisi. 

A la taula següent, es relacionen totes les mostres de sòls recollides, on s’indica la unitat a la que 

pertanyen, litologia, lectura de COV’s de la mostra, observacions, i el tipus d’analítica efectuada: 

MOSTRA 
(Prof. m) DATA MOSTREIG 

UNITAT  
LITOLOGIA 

COV’s 
(ppmv) OBSERVACIONS ANÀLISI  

S4AM1 (2,8) 

18/05/22 

Unitat 0. Reblert:  
sorra 

0,1 Sense indicis 
d’afecció 

Criteris específics 

S4BM1 (2,8) 
Unitat A. Reblert:  

argila 0,1 
Sense indicis 

d’afecció 
Criteris específics 
+ Granulometria 

S4CM1 (2,8) Unitat A. Quaternari: 
argila 0,0 Sense indicis 

d’afecció Criteris específics 

S7AM1 (1,9) Unitat 0. Reblert: 
grava 

0,0 Sense indicis 
d’afecció 

Criteris específics 
+ Granulometria 

S7BM1 (1,9) 
Unitat 0. Reblert: 

 sorra 0,2 Olor dèbil a oli  Criteris específics 

S7CM1 (1,6) Unitat 0. Reblert: 
 argila 0,2 Sense indicis 

d’afecció Criteris específics 

Taula 8. Relació de les mostres de sòl recollides a la investigació. 

 

4.3 Resultats analítics de les mostres de sòl 

4.3.1 Resultats de caracterització del sòl 

Els resultats obtinguts dels assaigs de caracterització del sòl es presenten a continuació. 

TAMANY PARTÍCULA CARACTERITZACIÓ DEL SÒL 
S4B (2,8) S7A (1,9) 

% Matèria Orgànica 1,3 2,2 

Partícules minerals <2µm 19,4 16,2 

Partícules minerals <16µm 38,1 33,5 

Partícules minerals <50µm 56,5 45,5 

Partícules minerals <63µm 62,1 49,3 

Partícules minerals <2 mm 81,6 85,4 

Taula 9. Resultats assaig de caracterització del sòl. 
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Per interpretar els assaigs granulomètrics, els resultats obtinguts són representats a un diagrama 

triangular per determinar les textures de cada mostra de sòl. 

El material que passa el tamís més petit (<2 µm) es classifica com argila. Els materials entre 2 i 

32 µm es classifica com a llims. El material entre 63 µm i 2 mm es classifica com a sorra. Per 

últim, el material que passa el tamís més gran (<2 mm) es classifica grava. 

 

Figura 4 . Triangle de textures de sòls. 

 

Com s’observa a la representació anterior, ambdues mostres analitzades són bàsicament 

franques, amb dominància en llims en el cas de S4B (2,8) i sorres en el cas de S7A (1,9). 

La presència de matèria orgànica en S4B (2,8) és de 1,3 % i en S7A (1,9) de 2,2%. 

 

4.3.2 Resultats analítics de les mostres de sòls 

A continuació, es detallen en forma de taules, únicament els resultats analítics dels compostos 

detectats, obtinguts per a cadascuna de les mostres de sòl analitzades. 

Els resultats es comparen amb els NGR d’ús industrial. Així mateix, per aquells compostos en que 

a la normativa estatal o autonòmica no existeixin valors genèrics de referència, es compararan a 

     S4B (2,8) 

     S7A (1,9) 
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mode orientatiu els resultats amb els VO i VI corresponents a la Normativa Holandesa. En aquests 

casos s’utilitzarà el VO com a nivell de referència de no afecció. 

Per la consulta del detall dels resultats, mètodes analítics i incerteses associades, es presenten 

els butlletins de laboratori a l’Annex IV-Butlletins de laboratori. 

A l’Annex I-Plànols, 03. Resultats de sòls es pot veure la distribució dels resultats que superen 

els valors normatius. 
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Compuestos / Muestras S4A-M1(2,8) S4B-M1(2,8) S4C-M1(2,8) S7A-M1(1,9) S7B-M1(1,9) S7C-M1(1,6) NGR 
Industrial 

Normativa 
Holandesa 

VO 

Normativa 
Holandesa 

VI Unidad Rebliment Rebliment Rebliment Rebliment Rebliment Rebliment 
METALES (mg/kg) 

vanadio 26  24  27  51  35  45  1000 - - 
berilio < 1  < 1  < 1  < 1  < 1  1,2  90 - - 
cromo+ 22  20  21  33  23  25  1000  - - 
cobalto 11  9,9  11  13  12  13  90 - - 
niquel 27  23  26  44  32  36  1000 - - 
cobre 23  18  49  64  75  48  1000 - - 
zinc 65  81  69  140  150  130  1000 - - 
arsénico 15  14  16  32±3,2 26  31±3,1 30 - - 
molibdeno < 1,5  < 1,5  < 1,5  4,2  2,3  4,6  70 - - 
cadmio < 0,3  < 0,3  < 0,3  0,42  0,62  0,48  55 - - 
antimonio 1,2  1,1  1,3  2,6  2,3  3,1  30 - - 
bario 120  120  130  220  210  180  1000 - - 
mercurio < 0,05  < 0,05  0,056  0,08  0,16  0,075  30 - - 
plomo 15  23  25  41  55  24  550 - - 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (mg/kg) 
fenantreno < 0,01  < 0,01  < 0,01  < 0,01  0,036  < 0,01  - - - 
fluoranteno < 0,01  < 0,01  0,012  < 0,01  0,07  < 0,01  100 - - 
pireno < 0,01  < 0,01  < 0,01  < 0,01  0,062  < 0,01  100 - - 
criseno < 0,01  < 0,01  < 0,01  < 0,01  0,043  < 0,01  100 - - 
benzo(a)antraceno < 0,01  < 0,01  < 0,01  < 0,01  0,036  < 0,01  20 - - 
benzo(a)pireno < 0,01  < 0,01  < 0,01  < 0,01  0,041  < 0,01  2 - - 
benzo(k)fluoranteno < 0,01  < 0,01  < 0,01  < 0,01  0,022  < 0,01  100 - - 
indeno(1,2,3-cd)pireno < 0,01  < 0,01  < 0,01  < 0,01  0,033  < 0,01  30 - - 
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Compuestos / Muestras S4A-M1(2,8) S4B-M1(2,8) S4C-M1(2,8) S7A-M1(1,9) S7B-M1(1,9) S7C-M1(1,6) NGR 
Industrial 

Normativa 
Holandesa 

VO 

Normativa 
Holandesa 

VI Unidad Rebliment Rebliment Rebliment Rebliment Rebliment Rebliment 
benzo(ghi)perileno < 0,01  < 0,01  < 0,01  < 0,01  0,029  < 0,01  - - - 
benzo(b)fluoranteno < 0,01  < 0,01  0,011  < 0,01  0,06  < 0,01  20 - - 
PAH-suma (VROM, 10) < 0,1  < 0,1  < 0,1  < 0,1  0,31  < 0,1  - 1,50  40,0  
PAH-suma (EPA, 16) < 0,16  < 0,16  < 0,16  < 0,16  0,43  < 0,16  - - - 

HIDROCARBUROS (mg/kg) 
fracción alifática >C21-C35 < 12  < 12  < 12  22  18  < 12  50 - - 

OTROS (mg/kg) 
suma de hidrocarburos alifáticos extraíbles < 25  < 25  < 25  28,7  < 25  < 25  - - - 

Taula 10. Resultats analítics de les mostres de sòl. 

En vermell els valors que superen els NGR d’ús industrial o VI de la normativa Holandesa. En negreta valors que superen VO de la normativa Holandesa. (± incertesa) valors que varien el 
compliment del nivell de referencia tenint en compte la incertesa del laboratori. (-) significa que no existeix valor normatiu. En gris es mostren els resultats per sota del límit de detecció de la tècnica 

analítica i els compostos no analitzats (n.a.). 
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S’ha tingut en compte la incertesa de la pròpia tècnica analítica emprada pel laboratori en la 

comparació, indicant únicament la variació dels resultats en base a la incertesa en els casos en 

que condiciona la superació dels valors normatius. 

Els resultats mostren presència de metalls en totes les mostres, concentracions traça 

d’hidrocarburs aromàtics policíclics en dues mostres (S4C i S7B) i de TPH’s a S7A. La resta de 

compostos estan per sota del límit de detecció de la tècnica analítica. 

Comparant els resultats amb els valors normatius s’observa el següent: 

 Metalls: 

o Arsènic: Se situa just al límit de NGR a S7A (1,9 m) i S7C (1,6 m) amb 32 i 31 

mg/kg respectivament, condicionada la superació del NGR si es té en compte la 

incertesa de la tècnica analítica. 

 

De la resta de compostos detectats, Hidrocarburs totals del petroli i Hidrocarburs aromàtics 

policíclics, tots els resultats es troben per sota dels nivells de referència. 

 

Amb els resultats obtinguts, respecte l’afecció detectada a la Investigació preliminar de 2015, es 

determina: 

 L’afecció per plom detectada a S4 i TPH a S7, ha quedat limitada a les immediacions 

d’aquests punts, al no detectar-se concentracions per sobre de NGR en els punts de la 

investigació detallada. 

 L’afecció per Arsènic a S7 ha quedat limitada al detectar-se menors concentracions per 

sota de NGR o situades just al límit de NGR en els punts de la investigació detallada. 

 

4.4 Declaració de conformitat 

En base als resultats obtinguts en la present inspecció detallada del subsol (vector sòls) de les 

zones amb afecció al subsol de la parcel·la del número 236 de la carretera de Sant Boi de Sant 

Vicenç dels Horts, GEOAMBIENT declara: 

 Els sols compleixen amb els valors els valors normatius NGR per a ús industrial i nivell 

de referència per als TPH del RD 9/2005 i metalls de la Llei 5/2017. 
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Respecte el fenantrè i benzo(ghi)perilè que es detecten concentracions traça per sobre del 

límit de detecció a S7BM1 (1,9 m), tot i no existir valors de referència individuals, aquests 

compleixen amb el sumatori de HAP’s de la normativa holandesa amb els Valors objectiu de 

la normativa holandesa (circular sobre remediació del sòl, de 27 de juny de 2013). 

No es pot declarar sobre el compliment de S7AM1 (1,9) i S7CM1 (1,6) respecte a l’arsènic 

perquè la superació del valor normatiu NGR per a ús industrial de la Llei 5/2017, varia si es té 

en compte la incertesa de la tècnica analítica. 

 

La presència de compostos als sòls sobre els quals no s’ha pogut declarar sobre el seu 

compliment, requereix de la valoració específica dels potencials riscos per a la salut humana que 

poden representar, en base a la confecció d’una Anàlisis Quantitativa de Risc (AQR). 

Tot i això, en aquest cas concret, tenint en compte que s’ha delimitat l’afecció amb concentracions 

inferiors a les detectades a la investigació preliminar i utilitzades en l’AQR de novembre de 2015, 

tenint en compte els usos previstos a l’emplaçament, tipus de compost, les concentracions 

detectades i la localització de les concentracions detectades en front als potencials receptors, es 

validen els resultats de l’AQR inicial. 

 

4.5 Control de qualitat 

Segons estableix la Norma ISO 17020, es duen a terme controls de qualitat per valorar les 

possibles interferències que poden ocórrer durant la present inspecció. 

 Control de qualitat en la presa de mostres: 

S’ha confeccionat un blanc d’equips de sòl (Ref: S1000), que ha estat enviat a laboratori 

juntament amb les mostres de sòl segons procediments interns. El resultats analítics mostren 

concentracions per sota el límit de detecció per tots els compostos analitzats a excepció del coure 

(4,3 µg/l), el zinc (10 µg/l) i el bari (1,3 µg/l). 

Aquest resultat no és susceptible d’influir en la representativitat dels resultats de sòls, 

donat que aquests compostos no es detecten en les mostres analitzades o es detecten en 

concentracions 1 ordre de magnitud superior, i aquests són pròpies de l’aigua embotellada 
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utilitzada (que conté aquestes concentracions en metalls), descartant contaminacions dels 

equips emprats en el mostreig. 

 Conservació de mostres: 

Durant la campanya de mostreig, les mostres van ser conservades en fred en tot moment fins el 

seu enviament mitjançant neveres portàtils i controlant la temperatura amb un termòmetre de 

màximes i mínimes, respectant-se el rang de temperatures establert de 5º ± 3ºC. 

L’enviament s’ha realitzat refrigerat i ha comptat amb un registre de la temperatura en continu 

mitjançant un logger dins la nevera. En referència a això: 

 El logger 1800147342, corresponent a l’enviament realitzat el dia 19 de maig de 2022 amb 

les mostres de sòls i el seu blanc, informe 2022080887 i 2022080888, registra 

temperatures lleugerament superiors als 8ºC durant les primeres 14 hores després de 

l’activació, aclimatant-se posteriorment entre els 2º i 8ºC fins a la seva arribada al 

laboratori el divendres 20, quan descendeix lleugerament per sota dels 2ºC dins la cambra 

de conservació del laboratori  fins a la seva gestió el dilluns 23 de maig. 

Es valora que aquesta desviació no afecta a la integritat de les mostres, i no ha pogut 

afectar als resultats analítics com per fer variar el sentit de la conformitat de les mostres 

en qüestió.  

Totes les mostres de sòls han estat enviades al laboratori amb l’objectiu de que aquestes siguin 

analitzades respectant els temps màxims d’anàlisi recomanats per les analítiques realitzades. El 

temps màxim d’anàlisi per els compostos més restrictius en sòls és de 4. Respecte això: 

 Totes les mostres de sòl han arribat al laboratori 2 dies desprès del mostreig. No obstant, 

les mostres no van ser gestionades fins a 3 dies després de la seva recepció, respectant 

igualment així, els temps màxims de conservació. 
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5 CONCLUSIONS* 

En base als resultats obtinguts de la present avaluació preliminar de la qualitat del subsol 

realitzada a la parcel·la situada a la carretera de Sant Boi 236 de Sant Vicenç dels Horts, es 

conclou: 

 La parcel·la d’estudi presentava anteriorment activitat industrial de producció 

d’embalatges de cartró. L’activitat es va du a terme fins al 2014, moment en que les naus 

van ser enderrocades. 

 S’ha realitzat una investigació detallada per delimitar l’extensió de l’afecció detectada en 

la investigació preliminar de maig de 2005 en dos punts, S4 i S7. Aquesta investigació s’ha 

realitzat mitjançant 6 punts d’estudi, 3 al voltant de cada punt amb afecció, amb sondeig 

a rotació i recuperació de testimoni continu amb el mostreig de sòls. Els 3 punts de S4 

tenen una profunditat de 3 m, i els de S7 fins a 2 m. 

 El subsol inspeccionat està format per una unitat de reblert antròpic formada per barreges 

d’argiles de color marró amb clastes centimètrics i nivells de sorres de color marró fosc 

amb graves, restes de plàstics i residus de la construcció i demolició (RCD’s). 

 Dels 16 assaigs Head Space realitzats a tots els punts d’estudi, a diferents profunditats, 

no s’han detectat indicis d’afecció per Compostos Orgànics Volàtils a la zona no saturada. 

De les característiques organolèptiques observades, destaca la presència d’olor d’olis 

minerals a S7B. 

 Durant la investigació, s’han pres un total de 6 mostres de sòl. Totes les mostres han estat 

enviades a laboratori degudament acreditat ISO-IEC 17025 per ser analitzades. 

 Els resultats mostren presència de metalls en totes les mostres, concentracions traça 

d’hidrocarburs aromàtics policíclics en dues mostres (S4C i S7B) i de TPH’s a S7A. La resta 

de compostos estan per sota del límit de detecció de la tècnica analítica. 

 En base als resultats obtinguts, els sols compleixen amb els valors els valors normatius 

NGR per a ús industrial i nivell de referència per als TPH del RD 9/2005 i metalls de la Llei 

5/2017. 

 Els sols presenten diversos compostos per als quals no s’ha pogut declarar sobre el seu 

compliment a norma, per no trobar-se acreditat l’anàlisi de laboratori, trobar-se al límit 

 
* Les activitats marcades es troben fora de l’abast de la Norma ISO 17020. 
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dels valors de referencia, superar el VO de la normativa Holandesa o no existir valor 

normatiu. 

 Amb els resultats obtinguts, respecte l’afecció detectada a la Investigació preliminar de 

2015, es determina: 

o L’afecció per plom detectada a S4 i TPH a S7, ha quedat limitada a les immediacions 

d’aquests punts, al no detectar-se concentracions per sobre de NGR en els punts 

de la investigació detallada. 

o L’afecció per Arsènic a S7 ha quedat limitada al detectar-se menors concentracions 

per sota de NGR o situades just al límit de NGR en els punts de la investigació 

detallada. 

 Tenint en compte que s’ha delimitat l’afecció amb concentracions inferiors a les detectades 

a la investigació preliminar i utilitzades en l’AQR de novembre de 2015, els usos previstos 

a l’emplaçament, tipus de compost, les concentracions detectades i la seva localització en 

front als potencials receptors, es validen els resultats de l’AQR. Per tant es descarta que 

puguin esdevenir un risc no acceptable per als usos previstos a l’emplaçament estudiat i 

conseqüentment es descarta la necessitat d’actualitzar l’Anàlisi Quantitativa de Risc. 
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6 PROPOSTES D’ACTUACIÓ* 

6.1 Excavació i caracterització de residus 

En base als resultats obtinguts en la present Investigació de Detallada i tenint en compte les que 

les actuacions urbanístiques a realitzar contemplen una excavació, Geoambient recomana: 

 Execució d’una excavació selectiva al voltant dels punts amb afecció, S4 i S7, sota la 

coordinació i supervisió d’una empresa habilitada com a Entitat de Control en l’àmbit 

sectorial de la Prevenció de la Contaminació (EC-SOL), per la Direcció General de Qualitat 

Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat en el subcamp de 

Projectes de descontaminació, actuant com a Direcció Ambiental d’Obra (DAO). 

 En cas de ser necessari la realització d’abassegaments temporals, aquest hauran de 

realitzar-se una zona habilitada amb una base impermeable, recollida de lixiviats i 

minimització d’emissió de vapors i partícules a l’atmosfera. 

 Si la via de gestió del residu finalment escollida és de disposició final (abocador), caldrà 

caracteritzar com a residu els materials a excavar tal i com marca el Decret 60/2015, 

mitjançant un mostreig i anàlisi realitzat per una Entitat col·laboradora de l’administració 

(EC-RES), habilitada per l’Oficina d’Acreditació, per tal que després l’Agència de Residus 

de Catalunya (ARC), pugui acceptar el seu transport i gestió final dels residus cap al dipòsit 

controlat que pertoqui. 

 Al residu a excavar li correspon un codi LER 170504, que al tractar-se d’un codi mirall 

requereix la caracterització de la perillositat del residu, seguint els criteris establerts al 

Reglament 1357/2014. 

 Finalment, s’haurà de realitzar el mostreig de sòl romanent per tal de valorar la qualitat 

del mateix un cop retirats els sols afectats. 

 En cas els sòls romanents presentin concentracions superiors als NGR’s serà necessari 

realitzar una AQR de risc romanent, en base als resultats: 

o Risc acceptable per al futur us: caldrà presentar a l’ARC un Programa de 

Control i Seguiment periòdic del sol, que permeti valorar l’evolució de les 

substancies. contaminants en el temps i l’espai o justificació de la no necessitat. 

Aquest Programa o justificació haurà de ser aprovat per l’ARC. 

 
* Les activitats marcades es troben fora de l’abast de la Norma ISO 17020. 
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o Risc inacceptable per al futur us: caldrà continuar amb l’excavació fins assolir 

concentracions de risc acceptable o plantejar alternatives per a la reducció del risc. 

Per últim, quan es consideri oportú, es podrà realitzar la caracterització de residus i l’assoliment 

de la cota de sòl romanent establerta al projecte constructiu mitjançant sondejos a rotació amb 

recuperació de testimoni continu. 

D’aquesta manera es podrà mostrejar i caracteritzar el residu i el sòl romanent futur prèviament 

a l’excavació. Aquesta metodologia permet estalviar temps i costos, i està acceptada per l’Agència 

de Residus de Catalunya. 

 

 

Pallejà, a 6 de juliol de 2022 

 

 

GEOAMBIENT queda a la seva disposició per a qualsevol dubte o consulta que pogués sorgir en 

referència a aquest document tècnic. 
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ANNEX I – PLÀNOLS 

01. Emplaçament i instal·lacions 
02. Situació dels punts d’estudi (PDE) 
03. Resultats de sòl > NGR RD 9/2005 – ARC  

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II – COLUMNES LITOLÒGIQUES DELS SONDEIGS 



Ponga su LOGO aquí

Sondista: DICAN

Ref. proyecto: 1650

Ciudad: Sant Vicenç dels Horts

Cliente: Immostef

Jefe de proyecto: Jose Becerra

PID (ppm) Trama Muestras

X: 417736,69

Subzona: NA

Y: 4581817,62

Profundidad (cm): 300

Sondeo: S4A

Descripción litológica & Obs. organolépticas

Fecha de perforación: 18-5-2022

Ø de perforación (mm): 86

Método de sondeo: Taladro de punta diamante
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plástico, antropogénico, sin olor olor a aceite mineral, Valor de K:

Moderadamente, marrón oscuro
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Sondista: DICAN

Ref. proyecto: 1650

Ciudad: Sant Vicenç dels Horts

Cliente: Immostef

Jefe de proyecto: Jose Becerra

PID (ppm) Trama Muestras

X: 417733,83

Subzona: NA

Y: 4581818,98

Profundidad (cm): 300

Sondeo: S4B

Descripción litológica & Obs. organolépticas

Fecha de perforación: 18-5-2022

Ø de perforación (mm): 86

Método de sondeo: Taladro de punta diamante
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Valor de K: negativo, marrón

3,00
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Ref. proyecto: 1650

Ciudad: Sant Vicenç dels Horts

Cliente: Immostef
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PID (ppm) Trama Muestras

X: 417734,56
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Profundidad (cm): 300

Sondeo: S4C

Descripción litológica & Obs. organolépticas

Fecha de perforación: 18-5-2022

Ø de perforación (mm): 86

Método de sondeo: Taladro de punta diamante
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Ref. proyecto: 1650

Ciudad: Sant Vicenç dels Horts

Cliente: Immostef

Jefe de proyecto: Jose Becerra

PID (ppm) Trama Muestras

X: 417708,76

Subzona: NA
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Profundidad (cm): 200

Sondeo: S7A

Descripción litológica & Obs. organolépticas

Fecha de perforación: 18-5-2022

Ø de perforación (mm): 86

Método de sondeo: Taladro de punta diamante
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Ref. proyecto: 1650

Ciudad: Sant Vicenç dels Horts

Cliente: Immostef

Jefe de proyecto: Jose Becerra

PID (ppm) Trama Muestras

X: 417704,69

Subzona: NA

Y: 4581994,10

Profundidad (cm): 200

Sondeo: S7B

Descripción litológica & Obs. organolépticas

Fecha de perforación: 18-5-2022

Ø de perforación (mm): 86

Método de sondeo: Taladro de punta diamante

1 10 100 1000

PID (ppm)

0,1

0,20,2

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00
M1(1,9)

0,00

HORIZONTE R

Relleno antrópico, capas de hormigón, antropogénico, Valor de K:

Muy malo

0,20

HORIZONTE R

Grava, extremadamente arenoso, Valor de K: positivo, gris claro

0,40

HORIZONTE R

Arena, firme, ligeramente limoso, moderado gravoso, fragmentos

de rocas, antropogénico, restos de plástico, antropogénico, débil

olor a aceite mineral, Valor de K: negativo, marrón oscuro

2,00



Ponga su LOGO aquí

Sondista: DICAN

Ref. proyecto: 1650

Ciudad: Sant Vicenç dels Horts

Cliente: Immostef

Jefe de proyecto: Jose Becerra

PID (ppm) Trama Muestras

X: 417701,23

Subzona: NA

Y: 4582000,41

Profundidad (cm): 200

Sondeo: S7C

Descripción litológica & Obs. organolépticas

Fecha de perforación: 18-5-2022

Ø de perforación (mm): 86

Método de sondeo: Taladro de punta diamante

1 10 100 1000

PID (ppm)

0,1

0,2
0,2

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

M1(1,6)

0,00

Relleno antrópico, capas de hormigón, antropogénico
0,10

HORIZONTE R

Grava, extremadamente arenoso, Valor de K: positivo

0,90

HORIZONTE R

Arcilla, firme, ligeramente arenoso, con grava, fragmentos de

ladrillos, antropogénico, poco (a) rocas, antropogénico, Valor de

K: negativo, rojo marrón

2,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III – REPORTATGE FOTOGRÀFIC 







 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX IV – BUTLLETINS LABORATORI 

 



A la atención de Jose BECERRA
Passatge de Sta Eulària de Riu, Local 4
E-08750  Molins de Rei

Fecha: 01-Jun-2022

SPAIN

Geoambient Consultoria Geolog.

Certificado de análisis

Adjunto le enviamos los resultados analíticos de los siguientes análisis.

Su número de proyecto
Su nombre de proyecto
Su número de pedido
Muestras recibidas el 20-May-2022

Sant Vicenç dels Horts
1650
2022080887/1Número de certificado/versión

Este Certificado de Análisis solamente puede ser reproducido íntegramente.
Los resultados están solamente conectados a los artículos analizados.

Las muestras de suelo se guardarán durante un periodo de 4 semanas y las muestras
de agua por un periodo de 2 semanas después de la recepción de las muestras en nuestro laboratorio.
Salvo aviso contrario, las muestras serán eliminadas después de vencer los periodos arriba mencionados.
Si quisiera que Analytico guarde las muestras por un periodo más largo, sírvase rellenar y firmar esta página
y enviarla a Analytico por lo menos una semana antes de que caduque este periodo. Los costes de los periodos de
almacenamiento prolongado figuran en nuestra lista de tarifas.

Periodo de almacenamiento:
Fecha: Nombre: Firma:

Confiamos en haber ejecutado el pedido según sus expectativas. Si tuviera cualquier pregunta acerca de 
este Certificado de Análisis, no dude en contactar nuestro Servicio al Cliente.

Eurofins Analytico B.V.

Atentamente,

Jefe de laboratorio
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).



Sant Vicenç dels Horts

1 2 3 4 5

1/6

1650

Certificado de análisis

01-Jun-2022/14:35

Su número de proyecto

Su nombre de proyecto

Su número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

20-May-2022

2022080887/1Número de certificado/versión

Fecha de finalización 01-Jun-2022

A,C,D

Pretratamiento de muestra

EjecutadoTriturar/moler

Características

Q 89.3% (m/m) 85.4 88.0 87.5 85.2Materia seca

Q % (m/m) ms 1.3 2.2Materia orgánica

Q % (m/m) ms 97 97residuo de ignición

Q % (m/m) ms 81.6 85.4Tamaño de grano < 2000 µm

Q % (m/m) ms 62.1 49.3Tamaño de grano < 63 µm

Q % (m/m) ms 56.5 45.5Fracción < 45 µm

Q % (m/m) ms 38.1 33.5Fracción < 16 µm

Q % (m/m) ms 19.4 16.2Fracción < 2 µm, gravimetría

Metales y elementos

Q <0.50mg/kg ms <0.50 <0.50 <0.50 <0.50Cromo (VI) (ICP-MS)

Q 15mg/kg ms 14 16 32 26Arsénico (As)

Q <0.30mg/kg ms <0.30 <0.30 0.42 0.62Cadmio (Cd)

Q 22mg/kg ms 20 21 33 23Cromo (Cr)

Q 23mg/kg ms 18 49 64 75Cobre (Cu)

Q <0.050mg/kg ms <0.050 0.056 0.080 0.16Mercurio (Hg)

Q 27mg/kg ms 23 26 44 32Níquel (Ni)

Q 15mg/kg ms 23 25 41 55Plomo (Pb)

Q 65mg/kg ms 81 69 140 150Zinc (Zn)

Q 1.2mg/kg ms 1.1 1.3 2.6 2.3Antimonio (Sb)

Q 120mg/kg ms 120 130 220 210Bario (Ba)

Q 11mg/kg ms 9.9 11 13 12Cobalto (Co)

Q <1.5mg/kg ms <1.5 <1.5 4.2 2.3Molibdeno (Mo)

Q <2.0mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Selenio (Se)

Q <6.0mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Estaño (Sn)

Q 26mg/kg ms 24 27 51 35Vanadio (V)

Q <1.0mg/kg ms <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Berilio (Be)

Q <5.0mg/kg ms <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Talio (Tl)

1

2

3

4

5

S4A(M1(2,8))

S4B(M1(2,8))

S4C(M1(2,8))

S7A(M1(1,9))

S7B(M1(1,9)) 12766255

12766254

12766253

12766252

12766251

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Su descripción de muestra Nº muestra

Q: Operación acreditada por el Organismo de Acreditación Holandés (RvA)

A: AP04 análisis acreditado

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB análisis acreditado

V: VLAREL análisis acreditado

W: prueba reconocida en la región Valona

Matriz especificada

Suelo, Sedimento

Suelo, Sedimento

Suelo, Sedimento

Suelo, Sedimento

Suelo, Sedimento



Sant Vicenç dels Horts

1 2 3 4 5

2/6

1650

Certificado de análisis

01-Jun-2022/14:35

Su número de proyecto

Su nombre de proyecto

Su número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

20-May-2022

2022080887/1Número de certificado/versión

Fecha de finalización 01-Jun-2022

A,C,D

Hidrocarburos Monoaromáticos

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benceno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Tolueno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Etilbenceno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050o-Xileno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050m,p-Xileno

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Xilenos (sum)

Q <0.25mg/kg ms <0.25 <0.25 <0.25 <0.25BTEX (suma)

Caracterizacion de aceite

Q <2.0mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Alifáticos C10 - C12

Q <8.0mg/kg ms <8.0 <8.0 <8.0 <8.0Alifáticos C12 - C16

Q <8.0mg/kg ms <8.0 <8.0 <8.0 <8.0Alifáticos C16 - C21

Q <12mg/kg ms <12 <12 22 18Alifáticos C21 - C35

Q <25.0mg/kg ms <25.0 <25.0 28.7 <25.0Total Alifáticos (C10-C35)

Q <2.0mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Aromáticos C10 - C12

Q <8.0mg/kg ms <8.0 <8.0 <8.0 <8.0Aromáticos C12 - C16

Q <8.0mg/kg ms <8.0 <8.0 <8.0 <8.0Aromáticos C16 - C21

Q <12mg/kg ms <12 <12 <12 <12Aromáticos C21 - C35

Q <25.0mg/kg ms <25.0 <25.0 <25.0 <25.0Total Aromáticos C10 - C35

Q <50mg/kg ms <50 <50 <50 <50EPH (C10-C35)

Q <2.0mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Alifáticos C5 - C6

Q <2.0mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Alifáticos C6 - C8

Q <2.0mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Alifáticos C8 - C10

Q <6.0mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Total Vol. Alifáticos C5 - C10

Q <2.0mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Suma aromáticos C6 - C8

Q <6.0mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Suma aromáticos C8 - C10

Q <8.0mg/kg ms <8.0 <8.0 <8.0 <8.0Total Aromáticos Vol. C6 - C10

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, HAP

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Naftaleno

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Acenaftileno

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Acenafteno

1

2

3

4

5

S4A(M1(2,8))

S4B(M1(2,8))

S4C(M1(2,8))

S7A(M1(1,9))

S7B(M1(1,9)) 12766255

12766254

12766253

12766252

12766251

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Su descripción de muestra Nº muestra

Q: Operación acreditada por el Organismo de Acreditación Holandés (RvA)

A: AP04 análisis acreditado

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB análisis acreditado

V: VLAREL análisis acreditado

W: prueba reconocida en la región Valona

Matriz especificada

Suelo, Sedimento

Suelo, Sedimento

Suelo, Sedimento

Suelo, Sedimento

Suelo, Sedimento



Sant Vicenç dels Horts

1 2 3 4 5

3/6

1650

Certificado de análisis

01-Jun-2022/14:35

Su número de proyecto

Su nombre de proyecto

Su número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

20-May-2022

2022080887/1Número de certificado/versión

Fecha de finalización 01-Jun-2022

A,C,D

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Fluoreno

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 0.036Fenantreno

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Antraceno

Q <0.010mg/kg ms <0.010 0.012 <0.010 0.070Fluoranteno

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 0.062Pireno

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 0.036Benzo(a)antraceno

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 0.043Criseno

Q <0.010mg/kg ms <0.010 0.011 <0.010 0.060Benzo(b)fluoranteno

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 0.022Benzo(k)fluoranteno

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 0.041Benzo(a)pireno

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Dibenzo(ah)antraceno

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 0.029Benzo(ghi)perileno

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 0.033Indeno(123cd)pireno

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 0.31HAP 10 VROM (suma)

Q <0.16mg/kg ms <0.16 <0.16 <0.16 0.43HAP 16 EPA (suma)

1

2

3

4

5

S4A(M1(2,8))

S4B(M1(2,8))

S4C(M1(2,8))

S7A(M1(1,9))

S7B(M1(1,9)) 12766255

12766254

12766253

12766252

12766251

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Su descripción de muestra Nº muestra

Q: Operación acreditada por el Organismo de Acreditación Holandés (RvA)

A: AP04 análisis acreditado

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB análisis acreditado

V: VLAREL análisis acreditado

W: prueba reconocida en la región Valona

Matriz especificada

Suelo, Sedimento

Suelo, Sedimento

Suelo, Sedimento

Suelo, Sedimento

Suelo, Sedimento



Sant Vicenç dels Horts

6

4/6

1650

Certificado de análisis

01-Jun-2022/14:35

Su número de proyecto

Su nombre de proyecto

Su número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

20-May-2022

2022080887/1Número de certificado/versión

Fecha de finalización 01-Jun-2022

A,C,D

Características

Q 78.2% (m/m)Materia seca

Metales y elementos

Q <0.50mg/kg msCromo (VI) (ICP-MS)

Q 31mg/kg msArsénico (As)

Q 0.48mg/kg msCadmio (Cd)

Q 25mg/kg msCromo (Cr)

Q 48mg/kg msCobre (Cu)

Q 0.075mg/kg msMercurio (Hg)

Q 36mg/kg msNíquel (Ni)

Q 24mg/kg msPlomo (Pb)

Q 130mg/kg msZinc (Zn)

Q 3.1mg/kg msAntimonio (Sb)

Q 180mg/kg msBario (Ba)

Q 13mg/kg msCobalto (Co)

Q 4.6mg/kg msMolibdeno (Mo)

Q <2.0mg/kg msSelenio (Se)

Q <6.0mg/kg msEstaño (Sn)

Q 45mg/kg msVanadio (V)

Q 1.2mg/kg msBerilio (Be)

Q <5.0mg/kg msTalio (Tl)

Hidrocarburos Monoaromáticos

Q <0.050mg/kg msBenceno

Q <0.050mg/kg msTolueno

Q <0.050mg/kg msEtilbenceno

Q <0.050mg/kg mso-Xileno

Q <0.050mg/kg msm,p-Xileno

Q <0.10mg/kg msXilenos (sum)

Q <0.25mg/kg msBTEX (suma)

Caracterizacion de aceite

6 S7C(M1(1,6)) 12766256

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Su descripción de muestra Nº muestra

Q: Operación acreditada por el Organismo de Acreditación Holandés (RvA)

A: AP04 análisis acreditado

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB análisis acreditado

V: VLAREL análisis acreditado

W: prueba reconocida en la región Valona

Matriz especificada

Suelo, Sedimento



Sant Vicenç dels Horts

6

5/6

1650

Certificado de análisis

01-Jun-2022/14:35

Su número de proyecto

Su nombre de proyecto

Su número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

20-May-2022

2022080887/1Número de certificado/versión

Fecha de finalización 01-Jun-2022

A,C,D

Q <2.0mg/kg msAlifáticos C10 - C12

Q <8.0mg/kg msAlifáticos C12 - C16

Q <8.0mg/kg msAlifáticos C16 - C21

Q <12mg/kg msAlifáticos C21 - C35

Q <25.0mg/kg msTotal Alifáticos (C10-C35)

Q <2.0mg/kg msAromáticos C10 - C12

Q <8.0mg/kg msAromáticos C12 - C16

Q <8.0mg/kg msAromáticos C16 - C21

Q <12mg/kg msAromáticos C21 - C35

Q <25.0mg/kg msTotal Aromáticos C10 - C35

Q <50mg/kg msEPH (C10-C35)

Q <2.0mg/kg msAlifáticos C5 - C6

Q <2.0mg/kg msAlifáticos C6 - C8

Q <2.0mg/kg msAlifáticos C8 - C10

Q <6.0mg/kg msTotal Vol. Alifáticos C5 - C10

Q <2.0mg/kg msSuma aromáticos C6 - C8

Q <6.0mg/kg msSuma aromáticos C8 - C10

Q <8.0mg/kg msTotal Aromáticos Vol. C6 - C10

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, HAP

Q <0.010mg/kg msNaftaleno

Q <0.010mg/kg msAcenaftileno

Q <0.010mg/kg msAcenafteno

Q <0.010mg/kg msFluoreno

Q <0.010mg/kg msFenantreno

Q <0.010mg/kg msAntraceno

Q <0.010mg/kg msFluoranteno

Q <0.010mg/kg msPireno

Q <0.010mg/kg msBenzo(a)antraceno

Q <0.010mg/kg msCriseno

Q <0.010mg/kg msBenzo(b)fluoranteno

Q <0.010mg/kg msBenzo(k)fluoranteno

6 S7C(M1(1,6)) 12766256

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00
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B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Su descripción de muestra Nº muestra

Q: Operación acreditada por el Organismo de Acreditación Holandés (RvA)

A: AP04 análisis acreditado

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB análisis acreditado

V: VLAREL análisis acreditado

W: prueba reconocida en la región Valona

Matriz especificada

Suelo, Sedimento



Sant Vicenç dels Horts

6

6/6

1650

Certificado de análisis

01-Jun-2022/14:35

Su número de proyecto

Su nombre de proyecto

Su número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

20-May-2022

2022080887/1Número de certificado/versión

Fecha de finalización 01-Jun-2022

A,C,D

Q <0.010mg/kg msBenzo(a)pireno

Q <0.010mg/kg msDibenzo(ah)antraceno

Q <0.010mg/kg msBenzo(ghi)perileno

Q <0.010mg/kg msIndeno(123cd)pireno

Q <0.10mg/kg msHAP 10 VROM (suma)

Q <0.16mg/kg msHAP 16 EPA (suma)

6 S7C(M1(1,6)) 12766256

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Su descripción de muestra Nº muestra

InicialesQ: Operación acreditada por el Organismo de Acreditación Holandés (RvA)

A: AP04 análisis acreditado

Coord. de proy.

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB análisis acreditado

V: VLAREL análisis acreditado

W: prueba reconocida en la región Valona

Matriz especificada

Suelo, Sedimento

VA



Anexo (A) con información de la submuestra especificada sobre el certificado de análisis 2022080887/1

Página 1/1

Nº muestra

Identificación De (m)A (m)Código de barras Su descripción de muestraSu fecha de muestreo

Su descripción de muestra

 12766251 S4A(M1(2,8))

S4A0520257045 M1(2,8) 280  300 18-May-2022

S4A0520261142 M1(2,8) 280  300 18-May-2022

 12766252 S4B(M1(2,8))

S4B0520261153 M1(2,8) 280  300 18-May-2022

S4B0520261150 M1(2,8) 280  300 18-May-2022

S4B0520261147 M1(2,8) 280  300 18-May-2022

 12766253 S4C(M1(2,8))

S4C0520261144 M1(2,8) 280  300 18-May-2022

S4C0520261062 M1(2,8) 280  300 18-May-2022

 12766254 S7A(M1(1,9))

S7A0520257059 M1(1,9) 190  200 18-May-2022

S7A0520257049 M1(1,9) 190  200 18-May-2022

S7A0520257046 M1(1,9) 190  200 18-May-2022

 12766255 S7B(M1(1,9))

S7B0520257057 M1(1,9) 190  200 18-May-2022

S7B0520257044 M1(1,9) 190  200 18-May-2022

 12766256 S7C(M1(1,6))

S7C0520257056 M1(1,6) 160  200 18-May-2022

S7C0520261139 M1(1,6) 160  200 18-May-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).



Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de análisis 2022080887/1

Página 1/1

.

Análisis Referencia de métodoTécnicaMétodo

Pretratamiento de muestra

EN 16179Pretratamiento de 

muestra

W0101Triturar / moler

Características

NEN-EN 15934 & CMA 2/II/A.1GravimetríaW0104Peso en seco

NEN 5754GravimetríaW0109Materia orgánica (pérdida de 

ignición)

NEN 5753SedimentaciónW0173Tamaño de grano < 45 µm 

(Sedimentación)

NEN 5753SedimentaciónW0173Tamaño de grano < 16 µm 

(Sedimentación)

NEN 5753SedimentaciónW0173Tamaño de grano < 2 µm (Lodo) 

Sedimentación

Metales y elementos

NEN-EN 15192ICP-MSW0425Cromo VI

NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW042317 metales 

(As,Sb,Ba,Be,Cd,Cr,Co,Cu,Hg,Pb,M

o,Ni,Se,Sn,Tl,V,Zn)

Hidrocarburos Monoaromáticos

NEN-EN-ISO 22155HS-GC/MSW0254Aromáticos (BTEX)

Caracterizacion de aceite

Método internoHS-GC-FID/MSW6261THP alifático-aromático C10-C35

EN-ISO 16558-1HS-GC/MSW0254Caracterización de aceite (C5-C10)

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, HAP

NEN-ISO 18287GC-MSW0271HAP 16 (EPA)

Más información sobre los métodos aplicados, así como sobre la clasificación de la precisión, se ha incluido en 

nuestro suplemento: "Especificación de métodos de análisis", versión abril de 2022.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).
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Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Anexo (D) observaciones sobre la toma de muestras y los plazos de conservación. 2022080887/1

Página 1/1

Las directrices generales establecidas para la conservación y/o almacenamiento de las muestras se han excedido 

para los parámetros y muestras que se indican a continuación.

Análisis Nº muestra

Se han excedido los siguientes requisitos de conservación de las muestras.

Fracción volátil 12766251

12766252

12766253

12766254

12766255

12766256

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).



Anexo (T) Gráfica de temperaturas registradas durante el transporte de las 

Muestras del certificado 2022080887/1
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Gráfico de temperaturas registradas durante el transporte
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Sant Vicenç dels Horts

Su número de pedido

Su nombre de proyecto

Su número de proyecto

Página 1/3

2022080887/1Número de certificado/versión

Anexo informativo

A continuación, se presenta la incertidumbre de medición calculada para las determinaciones individuales realizadas.

La incertidumbre de medición (MU) representa el intervalo dentro del cual se espera que el valor obtenido con el 

método aplicado tenga una certeza del 95%.

Este intervalo de confianza se denomina "incertidumbre de medición extendida" (U) y se expresa en porcentaje (Urel).

El principio de la determinación de la MU se ha establecido de acuerdo con la norma NVN-ENV 13005 para un conjunto 

de muestras similares, de acuerdo con el método descrito en la norma NEN 7779. 

La MU se aplica entonces al conjunto de resultados de medición, no per se para cada resultado de medición 

individual, pero se asigna a cada resultado.

Los valores se calculan de acuerdo con la fórmula más habitual:

Urel = 2 * sqrt (VCRw² + drel²)

donde, 

VCRw = coeficiente de variación de reproducibilidad intralaboratorio.

drel (%) = desviación sistemática.

Nota 1: La influencia de la heterogeneidad de la muestra en la U no se puede determinar de forma general; su posible 

influencia no se incluye en los valores reportados a continuación.

Se ha establecido la MU para operaciones de muestreo acreditadas / reconocidas para Eurofins Analytico, de acuerdo 

con las normas NEN7776 y CMA / 6 / B-WAC / VI / A / 002.

Urela (%) = Urel de análisis.

Urelb (%) = Urel de muestreo.

Urel a + b = sqrt (análisis de Urel)² + (muestreo de Urel)².

Análisis drel (%)Urel a (%)Cas# LOQ Urel b(%)Urel a+b(%)

Matriz especificada: Suelo, Sedimento

Características

Materia seca 0.1 % (m/m) 0.90 2.1

Materia orgánica 0.7 % (m/m) ms 4.0 10

residuo de ignición 0.7 % (m/m) ms 4.0 10

Tamaño de grano < 2000 µm 0.1 % (m/m) ms -14 31

Tamaño de grano < 63 µm 0.1 % (m/m) ms -14 29

Fracción < 45 µm 1 % (m/m) ms -5.8 15

Fracción < 16 µm 1 % (m/m) ms -5.8 15

Fracción < 2 µm, gravimetría 2 % (m/m) ms -5.8 15

Metales y elementos

Cromo (VI) (ICP-MS) 0.5 mg/kg ms -21 44

Arsénico (As) 07440-38-2 4 mg/kg ms 3.2 10

Cadmio (Cd) 07440-43-9 0.3 mg/kg ms -5.0 16

Cromo (Cr) 07440-47-3 15 mg/kg ms 14 29

Cobre (Cu) 07440-50-8 5 mg/kg ms -1.3 9.2

Mercurio (Hg) 07439-97-6 0.05 mg/kg ms 0.30 7.8
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2022080887/1Número de certificado/versión

Análisis drel (%)Urel a (%)Cas# LOQ Urel b(%)Urel a+b(%)

Níquel (Ni) 07440-02-0 3 mg/kg ms 1.2 8.7

Plomo (Pb) 07439-92-1 13 mg/kg ms 4.2 12

Zinc (Zn) 07440-66-6 17 mg/kg ms -1.5 8.9

Antimonio (Sb) 07440-36-0 1 mg/kg ms -19 40

Bario (Ba) 07440-39-3 15 mg/kg ms 13 28

Cobalto (Co) 07440-48-4 1 mg/kg ms -1.5 7.4

Molibdeno (Mo) 07439-98-7 1.5 mg/kg ms -0.10 8.6

Selenio (Se) 07782-49-2 2 mg/kg ms 12 25

Estaño (Sn) 07440-31-5 6 mg/kg ms 8.1 19

Vanadio (V) 07440-62-2 10 mg/kg ms 14 30

Berilio (Be) 07440-41-7 1 mg/kg ms 12 26

Talio (Tl) 7440-28-0 5 mg/kg ms 12 25

Hidrocarburos Monoaromáticos

Benceno 00071-43-2 0.05 mg/kg ms 2.0 13

Tolueno 00108-88-3 0.05 mg/kg ms 4.0 19

Etilbenceno 00100-41-4 0.05 mg/kg ms 5.0 20

o-Xileno 0.05 mg/kg ms 1.4 16

m,p-Xileno 0.05 mg/kg ms 1.4 16

Xilenos (sum) 1330-20-7 mg/kg ms 1.4 16

BTEX (suma) mg/kg ms 3.0 17

Caracterizacion de aceite

Alifáticos C5 - C6 2 mg/kg ms -4.5 18

Alifáticos C6 - C8 2 mg/kg ms -5.5 36

Alifáticos C8 - C10 2 mg/kg ms -6.0 40

Total Vol. Alifáticos C5 - C10 6 mg/kg ms -5.3 33

Suma aromáticos C6 - C8 2 mg/kg ms -1.3 15

Suma aromáticos C8 - C10 6 mg/kg ms -4.0 15

Total Aromáticos Vol. C6 - C10 8 mg/kg ms -3.1 15

Alifáticos C10 - C12 2 mg/kg ms -4.2 15

Alifáticos C12 - C16 8 mg/kg ms -0.80 12

Alifáticos C16 - C21 8 mg/kg ms -0.55 9.1

Alifáticos C21 - C35 12 mg/kg ms -2.2 9.4

Total Alifáticos (C10-C35) 25 mg/kg ms -1.7 9.2

Aromáticos C10 - C12 2 mg/kg ms 1.8 18

Aromáticos C12 - C16 8 mg/kg ms -1.4 13
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Análisis drel (%)Urel a (%)Cas# LOQ Urel b(%)Urel a+b(%)

Aromáticos C16 - C21 8 mg/kg ms -5.5 18

Aromáticos C21 - C35 12 mg/kg ms 0.30 12

Total Aromáticos C10 - C35 25 mg/kg ms -1.8 11

EPH (C10-C35) 50 mg/kg ms -1.6 54

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, HAP

Naftaleno 0.01 mg/kg ms -3.0 9.2

Acenaftileno 0.01 mg/kg ms 0.70 4.6

Acenafteno 0.01 mg/kg ms -3.4 8.9

Fluoreno 0.01 mg/kg ms -1.2 6.3

Fenantreno 0.01 mg/kg ms -1.4 7.9

Antraceno 0.01 mg/kg ms 2.0 6.2

Fluoranteno 0.01 mg/kg ms 4.0 10

Pireno 0.01 mg/kg ms 3.5 8.4

Benzo(a)antraceno 0.01 mg/kg ms 3.0 11

Criseno 0.01 mg/kg ms -3.0 10

Benzo(b)fluoranteno 0.01 mg/kg ms 12 25

Benzo(k)fluoranteno 0.01 mg/kg ms 9.5 21

Benzo(a)pireno 0.01 mg/kg ms -0.60 7.7

Dibenzo(ah)antraceno 0.01 mg/kg ms 0.30 7.0

Benzo(ghi)perileno 0.01 mg/kg ms -17 38

Indeno(123cd)pireno 0.01 mg/kg ms -8.1 18

HAP 10 VROM (suma) mg/kg ms -1.3 9.4

HAP 16 EPA (suma) mg/kg ms 0.10 8.0
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A la atención de Jose BECERRA
Passatge de Sta Eulària de Riu, Local 4
E-08750  Molins de Rei

Fecha: 01-Jun-2022

SPAIN

Geoambient Consultoria Geolog.

Certificado de análisis

Adjunto le enviamos los resultados analíticos de los siguientes análisis.

Su número de proyecto
Su nombre de proyecto
Su número de pedido
Muestras recibidas el 20-May-2022

Sant Vicenç dels Horts
1650
2022080888/1Número de certificado/versión

Este Certificado de Análisis solamente puede ser reproducido íntegramente.
Los resultados están solamente conectados a los artículos analizados.

Las muestras de suelo se guardarán durante un periodo de 4 semanas y las muestras
de agua por un periodo de 2 semanas después de la recepción de las muestras en nuestro laboratorio.
Salvo aviso contrario, las muestras serán eliminadas después de vencer los periodos arriba mencionados.
Si quisiera que Analytico guarde las muestras por un periodo más largo, sírvase rellenar y firmar esta página
y enviarla a Analytico por lo menos una semana antes de que caduque este periodo. Los costes de los periodos de
almacenamiento prolongado figuran en nuestra lista de tarifas.

Periodo de almacenamiento:
Fecha: Nombre: Firma:

Confiamos en haber ejecutado el pedido según sus expectativas. Si tuviera cualquier pregunta acerca de 
este Certificado de Análisis, no dude en contactar nuestro Servicio al Cliente.

Eurofins Analytico B.V.

Atentamente,

Jefe de laboratorio
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
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14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
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Su nombre de proyecto
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Fecha de inicio

Fecha de informe
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Análisis Unidad

20-May-2022

2022080888/1Número de certificado/versión

Fecha de finalización 01-Jun-2022

A,C,D

Metales y elementos

Q <5.0µg/LCromo (VI)

<7.0µg/LTalio (Tl)

Hidrocarburos Monoaromáticos

Q <0.20µg/LBenceno

Q <0.20µg/LTolueno

Q <0.20µg/LEtilbenceno

Q <0.20µg/Lo-Xileno

Q <0.20µg/Lm,p-Xileno

Q <0.40µg/LXilenos (sum)

Q <1.0µg/LBTEX (suma)

Caracterizacion de aceite

Q <20µg/LAlifáticos C5 - C6

Q <15µg/LAlifáticos C6 - C8

Q <15µg/LAlifáticos C8 - C10

Q <50µg/LTotal Alifáticos C5 - C10

Q <15µg/LSuma aromáticos C6 - C8

Q <15µg/LSuma aromáticos C8 - C10

Q <30µg/LTotal Aromáticos C6 - C10

Q <25µg/LAlifáticos C10 - C12

Q <30µg/LAlifáticos C12 - C16

Q <30µg/LAlifáticos C16 - C21

Q <40µg/LAlifáticos C21 - C35

Q <200µg/LTotal Alifáticos C10 - C35

Q <25µg/LAromáticos C10 - C12

Q <30µg/LAromáticos C12 - C16

Q <60µg/LAromáticos C16 - C21

Q <60µg/LAromáticos C21 - C35

Q <200µg/LTotal Aromáticos C10 - C35

Q <400µg/LEPH C10 - C35

1 S1000(S1000-1-1) 12766257

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Su descripción de muestra Nº muestra

Q: Operación acreditada por el Organismo de Acreditación Holandés (RvA)

A: AP04 análisis acreditado

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB análisis acreditado

V: VLAREL análisis acreditado

W: prueba reconocida en la región Valona

Matriz especificada

Aguas subterráneas



Sant Vicenç dels Horts

1

Jose Becerra

2/3

1650

Certificado de análisis

01-Jun-2022/14:36

Su número de proyecto

Su nombre de proyecto

Su número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

20-May-2022

2022080888/1Número de certificado/versión

Fecha de finalización 01-Jun-2022

A,C,D

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, HAP

Q <0.020µg/LNaftaleno

Q <0.050µg/LAcenaftileno

Q <0.010µg/LAcenafteno

Q <0.010µg/LFluoreno

Q <0.010µg/LFenantreno

Q <0.010µg/LAntraceno

Q <0.010µg/LFluoranteno

Q <0.010µg/LPireno

Q <0.010µg/LBenzo(a)antraceno

Q <0.010µg/LCriseno

Q <0.010µg/LBenzo(b)fluoranteno

Q <0.010µg/LBenzo(k)fluoranteno

Q <0.010µg/LBenzo(a)pireno

Q <0.010µg/LDibenzo(ah)antraceno

Q <0.010µg/LBenzo(ghi)perileno

Q <0.010µg/LIndeno(123cd)pireno

Q <0.21µg/LHAP 16 EPA (suma)

Q <0.11µg/LHAP 10 VROM (suma)

Metales y elementos

Q <3.0µg/LArsénico (As)

Q <5.0µg/LAntimonio (Sb)

Q 1.3µg/LBario (Ba)

Q <1.0µg/LBerilio (Be)

Q <0.40µg/LCadmio (Cd)

Q <2.0µg/LCromo (Cr)

Q <1.0µg/LCobalto (Co)

Q 4.3µg/LCobre (Cu)

Q <0.040µg/LMercurio (Hg)

Q <3.0µg/LPlomo (Pb)

Q <2.0µg/LMolibdeno (Mo)

1 S1000(S1000-1-1) 12766257
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+32 (0)9 222 77 59
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Su descripción de muestra Nº muestra

Q: Operación acreditada por el Organismo de Acreditación Holandés (RvA)

A: AP04 análisis acreditado

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB análisis acreditado

V: VLAREL análisis acreditado

W: prueba reconocida en la región Valona

Matriz especificada

Aguas subterráneas



Sant Vicenç dels Horts

1

Jose Becerra

3/3

1650

Certificado de análisis

01-Jun-2022/14:36

Su número de proyecto

Su nombre de proyecto

Su número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

20-May-2022

2022080888/1Número de certificado/versión

Fecha de finalización 01-Jun-2022

A,C,D

Q <2.0µg/LNíquel (Ni)

Q <5.0µg/LSelenio (Se)

Q <5.0µg/LEstaño (Sn)

Q <2.0µg/LVanadio (V)

Q 10.0µg/LZinc (Zn)

1 S1000(S1000-1-1) 12766257

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Su descripción de muestra Nº muestra

InicialesQ: Operación acreditada por el Organismo de Acreditación Holandés (RvA)

A: AP04 análisis acreditado

Coord. de proy.

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB análisis acreditado

V: VLAREL análisis acreditado

W: prueba reconocida en la región Valona

Matriz especificada

Aguas subterráneas

VA



Anexo (A) con información de la submuestra especificada sobre el certificado de análisis 2022080888/1

Página 1/1

Nº muestra

Identificación De (m)A (m)Código de barras Su descripción de muestraSu fecha de muestreo

Su descripción de muestra

 12766257 S1000(S1000-1-1)

S10000695179240 118-May-2022

S10000805103426 118-May-2022

S10000645047942 118-May-2022

S10000635065487 118-May-2022

Eurofins Analytico B.V.
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NL-3771NB Barneveld
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www.eurofins.nl
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+32 (0)9 222 77 59
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www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).



Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de análisis 2022080888/1

Página 1/1

.

Análisis Referencia de métodoTécnicaMétodo

Metales y elementos

Método interno (EN 15192)IC UV/VIS-PCRW0588Cromo VI

NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Talio (Tl)

Hidrocarburos Monoaromáticos

ISO 11423-1HS-GC/MSW0254Aromáticos (BTEX)

Caracterizacion de aceite

NEN-EN-ISO 16558-1HS-GC/MSW0254Caracterización de aceite (C5-C10)

Método interno (CMA/3/R.3)GC/FIDW6261Caracterización de aceite C10-C35

Metales y elementos

TerrAttesTICP-MSW0421TerrAttesT metales

Más información sobre los métodos aplicados, así como sobre la clasificación de la precisión, se ha incluido en 

nuestro suplemento: "Especificación de métodos de análisis", versión abril de 2022.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).
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Anexo (D) observaciones sobre la toma de muestras y los plazos de conservación. 2022080888/1

Página 1/1

Las directrices generales establecidas para la conservación y/o almacenamiento de las muestras se han excedido 

para los parámetros y muestras que se indican a continuación.

Análisis Nº muestra

Se han excedido los siguientes requisitos de conservación de las muestras.

Extracción HAP 12766257

Cromo (VI) 12766257

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).



Anexo (T) Gráfica de temperaturas registradas durante el transporte de las 

Muestras del certificado 2022080888/1
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1650

Sant Vicenç dels Horts

Su número de pedido

Su nombre de proyecto

Su número de proyecto

Página 1/3

2022080888/1Número de certificado/versión

Anexo informativo

A continuación, se presenta la incertidumbre de medición calculada para las determinaciones individuales realizadas.

La incertidumbre de medición (MU) representa el intervalo dentro del cual se espera que el valor obtenido con el 

método aplicado tenga una certeza del 95%.

Este intervalo de confianza se denomina "incertidumbre de medición extendida" (U) y se expresa en porcentaje (Urel).

El principio de la determinación de la MU se ha establecido de acuerdo con la norma NVN-ENV 13005 para un conjunto 

de muestras similares, de acuerdo con el método descrito en la norma NEN 7779. 

La MU se aplica entonces al conjunto de resultados de medición, no per se para cada resultado de medición 

individual, pero se asigna a cada resultado.

Los valores se calculan de acuerdo con la fórmula más habitual:

Urel = 2 * sqrt (VCRw² + drel²)

donde, 

VCRw = coeficiente de variación de reproducibilidad intralaboratorio.

drel (%) = desviación sistemática.

Nota 1: La influencia de la heterogeneidad de la muestra en la U no se puede determinar de forma general; su posible 

influencia no se incluye en los valores reportados a continuación.

Se ha establecido la MU para operaciones de muestreo acreditadas / reconocidas para Eurofins Analytico, de acuerdo 

con las normas NEN7776 y CMA / 6 / B-WAC / VI / A / 002.

Urela (%) = Urel de análisis.

Urelb (%) = Urel de muestreo.

Urel a + b = sqrt (análisis de Urel)² + (muestreo de Urel)².

Análisis drel (%)Urel a (%)Cas# LOQ Urel b(%)Urel a+b(%)

Matriz especificada: Aguas subterráneas

Metales y elementos

Cromo (VI) 5 µg/L -5.5 12

Talio (Tl) 07440-28-0 7 µg/L -16 32

Hidrocarburos Monoaromáticos

Benceno 00071-43-2 0.2 µg/L -1.8 12

Tolueno 00108-88-3 0.2 µg/L -0.90 11

Etilbenceno 00100-41-4 0.2 µg/L -2.0 13

o-Xileno 95-47-6 0.2 µg/L -4.0 15

m,p-Xileno 0.2 µg/L -2.3 14

Xilenos (sum) 1330-20-7 0.4 µg/L -3.1 20

BTEX (suma) µg/L -2.2 22

Caracterizacion de aceite

Alifáticos C5 - C6 20 µg/L -4.5 18

Alifáticos C6 - C8 15 µg/L -5.5 36

Alifáticos C8 - C10 15 µg/L -5.3 33
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Sant Vicenç dels Horts

Su número de pedido

Su nombre de proyecto

Su número de proyecto
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2022080888/1Número de certificado/versión

Análisis drel (%)Urel a (%)Cas# LOQ Urel b(%)Urel a+b(%)

Total Alifáticos C5 - C10 50 µg/L -4.5 26

Suma aromáticos C6 - C8 15 µg/L -1.3 15

Suma aromáticos C8 - C10 15 µg/L -4.0 15

Total Aromáticos C6 - C10 30 µg/L -4.5 26

Alifáticos C10 - C12 25 µg/L -22 45

Alifáticos C12 - C16 30 µg/L -22 46

Alifáticos C16 - C21 30 µg/L -22 47

Alifáticos C21 - C35 40 µg/L -22 45

Total Alifáticos C10 - C35 200 µg/L -22 45

Aromáticos C10 - C12 25 µg/L -20 43

Aromáticos C12 - C16 30 µg/L -20 42

Aromáticos C16 - C21 60 µg/L -20 42

Aromáticos C21 - C35 60 µg/L -20 44

Total Aromáticos C10 - C35 200 µg/L -20 42

EPH C10 - C35 400 µg/L -21 42

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, HAP

Naftaleno 0.02 µg/L -0.30 13

Acenaftileno 0.05 µg/L 1.0 8.6

Acenafteno 0.01 µg/L -1.2 8.9

Fluoreno 0.01 µg/L 0.80 9.4

Fenantreno 0.01 µg/L -2.0 8.2

Antraceno 0.01 µg/L -3.1 10

Fluoranteno 0.01 µg/L 3.3 14

Pireno 0.01 µg/L 3.0 13

Benzo(a)antraceno 0.01 µg/L -2.2 8.9

Criseno 0.01 µg/L -1.6 8.0

Benzo(b)fluoranteno 0.01 µg/L -1.1 6.8

Benzo(k)fluoranteno 0.01 µg/L -2.2 8.8

Benzo(a)pireno 0.01 µg/L 0.25 8.1

Dibenzo(ah)antraceno 0.01 µg/L -1.5 7.7

Benzo(ghi)perileno 0.01 µg/L -4.0 10

Indeno(123cd)pireno 0.01 µg/L -3.4 8.9

HAP 16 EPA (suma) 0.21 µg/L -0.90 8.8

HAP 10 VROM (suma) 0.11 µg/L -1.5 9.1

Metales y elementos
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2022080888/1Número de certificado/versión

Análisis drel (%)Urel a (%)Cas# LOQ Urel b(%)Urel a+b(%)

Arsénico (As) 07440-38-2 3 µg/L -3.0 7.9

Antimonio (Sb) 7440-36-0 5 µg/L -6.0 19

Bario (Ba) 07440-39-3 1 µg/L 5.0 11

Berilio (Be) 07440-41-7 1 µg/L -2.0 8.4

Cadmio (Cd) 07440-43-9 0.4 µg/L 2.0 6.1

Cromo (Cr) 07440-47-3 2 µg/L 6.0 13

Cobalto (Co) 07440-48-4 1 µg/L -5.0 11

Cobre (Cu) 07440-50-8 3 µg/L -5.0 11

Mercurio (Hg) 07439-97-6 0.04 µg/L -4.0 17

Plomo (Pb) 07439-92-1 3 µg/L -5.0 11

Molibdeno (Mo) 07439-98-7 2 µg/L -1.0 5.0

Níquel (Ni) 7440-02-0 2 µg/L -2.0 6.1

Selenio (Se) 07782-49-2 5 µg/L -3.0 11

Estaño (Sn) 07440-31-5 5 µg/L -12 25

Vanadio (V) 07440-62-2 2 µg/L 4.0 9.9

Zinc (Zn) 07440-66-6 5 µg/L -4.0 8.9
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Anexo (T) Gráfica de temperaturas registradas durante el transporte de las Muestras del 
certificado 2022080887/0
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Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2015 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V – DOCUMENTACIÓ 

01. Consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals 
02. Documents del sistema de Gestió de la Qualitat 

 

 

 

 

 

 

 

 



23/5/22, 11:25 Sede Electrónica del Catastro - Consulta y certificación de Bien Inmueble

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=7820301DF1872B0001RX&del=8&mun=263&UrbRus=R&fi… 1/1

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 I- Improductivo 00 26.022

Fecha
23/5/2022

Hora
11:25:54

Referencia catastral
7820301DF1872B0001RX

Localización
CR SANT BOI 236 
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA)

Clase
Rústico

Uso principal
Agrario

Localización
CR SANT BOI 236 
SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA)

Superficie gráfica
26.022 m2

2



CÓDIGO NOMBRE PROCEDIMIENTO

PG01 Compras y evaluación de proveedores
PG02 Calibración y comprobación de equipos
PG03 Revisión por dirección
PG04 Control de la documentación y registros
PG05 No Conformidades (NC), Acciones Correctivas (AC), Acciones Preventivas (AP) y Acciones de Mejora (AM)
PG06 Gestión del almacén
PG07 Auditorías internas
PG08 Formación y RRHH
PG09 Gestión comercial

IT01 Realización de la investigación preliminar y detallada
IT02 Diseño de la estrategia de muestreo
IT03 Realización de catas
IT04 Realización de sondeos
IT05 Instalación de piezómetros/captadores de vapor
IT06 Conservación de muestras, control de calidad y limpieza
IT07 Toma de muestras de suelo
IT08 Toma de muestras de agua subterránea
IT09 Ensayos de vacío y toma de muestas de vapores del subsuelo
IT10 Toma de muestras de suelo remanente
IT11 Procedimientos ACR

En negrita los procedimientos e instrucciones técnicas de aplicación el el presente proyecto

 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTOS GENERALES

INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
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A3 Plec de Condicions 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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PC 1 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PC 1.1 CONDICIONS TÈCNIQUES I FACULTATIVES GENERALS 

Art. 1- OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 
Les obres objecte d’aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a la construcció de la urbanització 
citada "ut supra" amb estricta subjecció a la documentació gràfica i escrita del projecte, a les condicions que es 
detallen en els plecs de condicions, i a les ordres que, en cada cas particular, puguin dictar els serveis tècnics 
directors de l’obra. 
Es completa aquesta documentació amb l’estat d'amidaments i pressupost de l’obra on s’inclouen el detall de 
tots els treballs a realitzar. Les ofertes s’entendran com una xifra total pels treballs detallats en el projecte, 
sense que es puguin alꞏlegar-se errors en els amidaments, - que aura de revisar i rectificar, o fer seves el 
contractista, interpretació del projecte o dels preus unitaris que hagin servit per composar el pressupost total. 

Art. 2- DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 Text  refós de  la  llei de Contractes de  les Administracions Públiques del 21 de  juny de 2000  (LCAP)  i  tota  la  legislació 

complementària. 

 Reglament  General  de  Contractació  de  l’Estat,  aprovat  per  Decret  3410/1975  de  25  de  novembre,  i  les  disposicions 

modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP. 

 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 

de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 

 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres. 

 Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s’oposi al que 

estableix la LCAP. 

 Condicions  Tècniques  d’elements  simples  i  compostos  d’edificació,  urbanització  i  enginyeria  civil,  Institut  de  la 

Construcció de Catalunya. 

 NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 

 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, 

Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE. 

 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i altres normes vigents 

a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 

 Decret 136 de  la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden  les  taxes dels  laboratoris del 

Ministerio de Obres Públicas. 

 Norma Sismo resistente PD S‐1 (NCFE ‐ 94). 

 Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, sobre desechos i residuos 

sólidos urbanos. BOE núm. 149, de 23 de juny de 1986. 

 Llei  20/1986, de 14 de maig, bàsica de  residuos  tóxicos  i peligrosos.  (BOE núm. 120, de 2 de maig de 1986)  i  el Real 

Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm. 182, de 30 de juliol de 1988).  

 Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus industrials. 

 Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus industrials. DOGC núm. 

440, de 6 de juny de 1984. 

 Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm. 495, de 19 de desembre de 1984. 

 Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre  les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus  industrials DOGC 

núm. 501 de 4 de gener de 1985. 

 Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm. 833 de 29 d’abril de 1987. 

 Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC núm. 1055, de 

14 d’octubre de 1988. 

 Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per  la qual es modifica  la Directiva 75/442 CEE,  relativa als 

residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al dret intern. 

 Directiva  del  Consejo  91/689 CEE,  de  12  de desembre de  1991,  relativa  als  residus perillosos.  (DOCE  L377,  de  31  de 

desembre de 1991, pendent de transposar‐se al dret intern).  

 O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materials para la construcció de explanaciones i drenajes”.  

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG‐4‐1988, i ponts del MOPU, juliol de 1976.  

 Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 
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 Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998. 

 Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de 9 d’abril de 

1964.  

 Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre) 

 Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses.  

 “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 i 2‐IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig de 1989. 

 Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la Construcció i del Cemento, en aquells punts 

no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.  

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC‐97.  

 Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RI ‐ 85).  

 MV‐201. Norma MV‐201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 

 Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació Tècnica de Derivats 

del Ciment.  

 Instruccions per a tubs de formigó armat o pretesat.(Institut Eduardo Torroja,  juny de 1980) 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent instrucció del MOPU 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de 1974). 

 Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per 

a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 

 

Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de 

serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

 

 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.  

 Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, sub ‐ estacions i 

centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). 

 Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de setembre. 

 Instruccions Complementàries  al  Reglament  Electrotècnic per  a BT  i  fulls d’interpretació publicats  pel Ministerio de 

Industria (Ordre del 31/10/73). 

 Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC. 

 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret dels 12 de maig de 1954). 

 Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals. 

 Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri d’Indústria de 

18 de novembre de 1974. 

 Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 1973. 

 Codi de circulació vigent. 
 Normes 8‐1‐IC, 8‐2‐IC i 8.3‐IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat. 

 Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Básicas de Seguretat Minera”. 

 Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE SM “Instrucciones 

Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normes Básicas de Seguretat Minera” 

 Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de explosivos”. 

 

En  tots  els  projectes  d’urbanització  i  d’edificació  serà  preceptiu  el  compliment  de  les  determinacions  dels 

capítols  I,  II  i  III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat  i  Seguretat 

Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

 

La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable 

que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les 

condicions més restrictives. 

Art. 3- INTERPRETACIONS 
És obligatori  per part del  contractista  l’exacte  compliment de  totes  les prescripcions  contingudes en aquest 

document    i  en els documents oficials  referents  a  la  indústria  de  la  construcció en  vigor;  i,  en  cas  de  sorgir 
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dubtes o diferents interpretacions, el contractista haurà de consultar i complir exactament les ordres donades 

pels tècnics municipals, al mateix temps que els haurà de mantenir informats en el decurs de l’obra. 

D’una manera general es considera complementari del present document el plec de condicions tècniques de la 

Direcció General d’Arquitectura 1.960 (O.M. 4 de juny de 1.973). 

Art. 4- FORMA GENERAL D’EXECUTAR ELS TREBALLS 
Els treballs s’ajustaran exactament als plànols del projecte d’execució, a aquest plec de condicions  i a  l’estat 

d'amidaments, resolent‐se qualsevol discrepància que pogués existir pels tècnics municipals directors de l’obra. 

Queda entès d’una manera general, que  les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció 

lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

 El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte 

que pugui  procedir  al  reconeixement de  l’execució de  les que hagin de quedar  amagades o que a  judici  del 

director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

Si  per  qualsevol  circumstància  fos  precís  efectuar  alguna  variació  en  l’obra  a  executar,  es  redactaran  els 

corresponents plànols reformats, els quals es consideraran des del dia de la seva data part integrant del projecte 

primitiu, i per tant, subjectes a les especificacions de tots i cadascun dels documents d’aquest, sempre i quan, 

no s’hi oposin explícitament. 

Qualsevol  ordre donada pels  tècnics no  suposarà alteració  en el  pressupost del projecte  si  no es  redacta el 

corresponent projecte reformat. 

PC 1.2 CONDICIONS DELS TREBALLS i MATERIALS 

Art. 5- GENERALITATS 

Tots  els materials  que  hagin  d'utilitzar‐se  en  aquestes  obres  hauran  de  reunir  amb  tot  rigor  les  condicions 

mecàniques, físiques i químiques requerides per a cadascun, i fixades en els Plecs i Normes senyalades en els 

Articles precedents, reservant‐se els tècnics directors de l’obra el dret a ordenar que siguin retirats, demolits o 

substituïts, dins de qualsevol de les èpoques de l’obra o dels seus terminis de garantia aquells que, segons el 

seu criteri, perjudiquin d’alguna manera l’aspecte, la seguretat o la bondat de la construcció. 

Art. 6- CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 
Qualsevol material que fos necessari utilitzar, reunirà les qualitats que se requereixin per a la seva funció segons 

el criteri de la direcció tècnica de l’obra i d’acord amb els plecs generals de condicions i disposicions citades en 

els Articles 2 i 3. 

Art. 7- CONTROL DE QUALITAT 
En les ofertes para la contractació de l’obra es consideren inclosos totes les despeses necessàries per a procedir 

als assaigs previstos en les normes i disposicions generals assenyalats en l’art. 2 d’aquest plec i dels capítols IX 

i X de la instrucció EH‐73, i d’una manera especial quan faci referència al control de qualitat de les obres que 

serà a nivell normal en tota l’estructura. 

Aquest  control  de  qualitat  haurà  de  contractar‐se  amb  un  laboratori  degudament  homologat  que  ofereixi 

suficients garanties a judici de la direcció tècnica. Al seu cost està inclòs en el pressupost. 

Art. 8- EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al projecte, a les modificacions del mateix que prèviament 

hagin sigut aprovades i a les ordres o instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliurin els tècnics 

municipals  directors  al  contractista,  sempre  que  aquestes  encaixin  dins  de  la  xifra  a  la  que  ascendeixin  els 

pressupostos aprovats. 
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Amb suficient antelació a la seva col∙locació en obra, el contractista presentarà mostres dels distints materials 

i no podrà utilitzar‐los en obra sense  prèvia autorització dels tècnics municipals directors. 

Totes les obres s’executaran d’acord amb el plec de condicions tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 

1.960 (O.M. de 4 de Junio de 1.973). 

Amb caràcter complementari s’incorporaran les disposicions assenyalades en el art. 2 

Art. 9- TREBALLS DEFECTUOSOS 
El contractista ha d’utilitzar els materials que compleixin les condicions exigides en les "condiciones generales 

de  índole  tècnica" del plec de condicions de  l’edificació,  i  realitzarà  tots  i  cadascun dels  treballs  contractats 

d’acord amb allò especificat també en dit documento. 

Per  això,  i  fins  que  tingui  lloc  la  recepció  definitiva  de  les  obres,  el  contractista  és  l’únic  responsable  de 

l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir, per la seva mala 

execució  o  per  la  deficient  qualitat  dels  materials  empleats  o  aparells  col∙locats,  sense  que  pugui  servir‐li 

d’excusa, ni li atorgui cap dret, la circumstància de que els tècnics municipals directors o els seus subalterns no 

li  hagin  cridat  l’atenció  sobre  el  particular,  ni  tampoc  el  fet  que  hagin  sigut  valorats  en  les  certificacions 

particulars d’obres, que sempre se suposa que s’estenen i abonen a compte. 

Com a conseqüència del paràgraf anterior, quan els tècnics municipals directors o el seu representant en l’obra 

adverteixin vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells col∙locats no 

reuneixin les condicions preceptives, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs o finalitzats aquests, i abans 

de verificar‐se la recepció definitiva de l’obra, podran disposar segons el art. 5, que les parts defectuoses siguin 

enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò contractat, i tot a càrrec de l’adjudicatari de les obres. 

Art. 10- MODIFICACIONS D’OBRA 
El  contractista  no  podrà  introduir  o  executar  modificacions  a  les  obres  compreses  en  el  contracte,  sense 

l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se 

seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP. 

Art. 11- CONTROL D’UNITATS D’OBRA 
El control d’unitats d’obra serà aprovat per la direcció facultativa. 

A  criteri  de  la  direcció  facultativa  es  podrà  ampliar  o  reduir  el  nombre  de  controls  previstos  al  programa 

esmentat més amunt. 

El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; 

a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 

El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del que 

s’especifica al segon paràgraf. 

Art. 12- MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 

dels treballs. 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots els 

accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar‐los a d’altres persones o entitats. En conseqüència, 

el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, 

de 1627/1997 de 24 d'octubre i disposicions posteriors. 

 S’exceptuen  els  danys  que  siguin  ocasionats  com  a  conseqüència  immediata  i  directa  d’una  ordre  de 

l’Administració. 
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 En  totes  les  obres  que  es  consideri  pertinent  per  la  direcció  facultativa  el  contractista  haurà  de  presentar 

certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a 

tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes. 

 L’Administració  podrà  procedir  a  la  suspensió  del  pagament  de  les  certificacions mentre  el  contractista  no 

acrediti  el  compliment d’aquesta  estipulació,  sense que el  període de  suspensió  sigui  computable  a  efectes 

d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 

Art. 13- CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels  límits de  l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar  les 

mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò 

estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a 

rebaixar la pol∙lució fònica. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, 

fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar 

cap tala d’arbres. 

El contractista serà responsable únic de  les agressions que, en els sentits abans apuntats,  i qualssevol altres 

difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 

utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals 

competents en la matèria. 

Art. 14- OBRA DEFECTUOSA 

Quan  la contracta hagi efectuat qualsevol element de  l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a  la 

particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar‐lo o rebutjar‐lo. En el primer cas, aquesta 

fixarà el preu que cregui  just, d’acord amb  les diferències que hi haguessin,  i el contractista estarà obligat a 

acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà  i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal 

executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu 

de pròrroga en cas d’execució. 

Art. 15-  REPLANTEIG DE LES OBRES 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a  la correcta execució de 

les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, 

tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les 

diferents unitats. Tots els materials, equips  i mà d’obra necessaris per a aquests  treballs aniran a càrrec del 

contractista. 

Art. 16- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

El contractista està obligat a instal∙lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació 

a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com 

als límits i rodalies. 

Art. 17- MATERIALS 

Si per complir  les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de  l’esplanació, préstecs  i 

pedreres,  que  figuren  com a  utilitzables  només  als  documents  informatius,  el  contractista  tindrà  l’obligació 

d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que 

es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 

En  cap  cas  podran  ser  arreplegats  ni  utilitzats  a  l’obra  materials,  la  procedència  dels  quals  no  hagi  estat 

aprovada pel director de les obres. 
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Art. 18-  DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú,  les carreteres, camins i accessos provisionals 

per  als  desviaments  que  imposin  les  obres,  amb  relació  al  trànsit  general  i  als  accessos  dels  confrontants, 

d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 

Els  materials  i  les  unitats  d’obra,  que  comporten  les  esmentades  obres  provisionals,  compliran  totes  les 

prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes  obres  seran  d’abonament,  llevat  que  en  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars  es  digui 

expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, 

en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a  l’execució normal de  les obres, a criteri de  la 

direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de 

les obres. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris 

per  a  la  circulació  interior  de  l’obra,  per  a  transport  dels  materials,  o  per  a  visites  d’obra.  Malgrat  tot,  el 

contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 

Art. 19- ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització d’abocadors 

autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 

justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 

l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al∙legar modificació del preu unitari, que apareix 

al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, 

sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació 

per formació de l’esplanada, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra 

rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material 

de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar‐lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament 

complementari a  la corresponent excavació, ni a  incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 

quantitats de material procedent de préstecs. 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de  les disposicions vigents 

que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.  

Així mateix,  el  contractista  es  responsabilitzarà  del  compliment  de  la  normativa  vigent  en matèria  de medi 

ambient. 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel∙lades, zones verdes i 

d’equipament,  amb  la  condició  que  els  productes  abocats  siguin  expressament  autoritzats  per  la  direcció  i 

estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a 

càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap 

tipus de material de  les àrees esmentades al paràgraf anterior,  sense  l’autorització expressa del director de 

l’obra. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En 

cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 

Art. 20- EXPLOSIUS 
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L’adquisició,  transport,  emmagatzematge,  conservació,  manipulació  i  utilització  de  metxes,  detonadors  i 

explosius  es  regirà  per  les  disposicions  vigents  a  l’efecte,  completades  amb  les  instruccions  que  figurin  al 

projecte o les que dicti la direcció d’obra. 

Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans. 

El  contractista  estarà  obligat  al  compliment  estricte  de  totes  les  normes  existents  en matèria  d’explosius  i 

d’execució de voladures. 

Per  tant,  tots  aquells  treballs  en  què  es  requereixi  l’ús  d’explosius,  s’hauran  de  realitzar  amb  estricte 

compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 

de  2  d’abril  de  1985,  de  l’Ordre  de  20  de  març  de  1986,  per  la  qual  s’aproven  les  instruccions  tècniques 

complementàries  relatives als  capítols  IV, V,  IX  i X d’aqueix Reglament  i de  les  condicions establertes en  les 

preceptives  autoritzacions  atorgades pels  serveis  corresponents  del Departament d’Indústria  i  Energia  de  la 

Generalitat de Catalunya. 

La direcció podrà prohibir  la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara 

que  l’autorització  pels  mètodes  utilitzats  no  allibera  el  contractista  de  la  responsabilitat  dels  damnatges 

causats. 

El  contractista  subministrarà  i  col∙locarà  els  senyals  necessaris  per  advertir  el  públic  del  seu  treball  amb 

explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat. 

En tot cas,  el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius. 

Art. 21- SERVITUDS, SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 

 Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, 

el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, 

en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del 

desenvolupament de  les obres,  si  bé aquests  treballs  li  seran abonats,  bé amb càrrec  a  les partides  alçades 

existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. 

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s’hagin 

de  conservar,  es  protegiran  convenientment,  per  tal  d’assegurar  la  seva  permanència  fins  a  l’extinció  del 

contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans 

d’iniciar‐se les obres. 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element reposat 

haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 

serveis  existents  que  sigui  necessari  respectar,  o  quan  s’escaigui  l’execució  simultània  de  les  obres  i  la 

substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la 

realització  dels  treballs  amb  el  màxim  de  cura,  de  manera  que  s’eviti  una  possible  interferència  i  risc  de 

qualsevol tipus. 

Art. 22- EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’existència  de determinats  vials,  que  s’hagin  de mantenir  en  servei  durant  l’execució de  les  obres,  no  serà 

motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau, 

construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu 

del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures 

necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

Les  despeses  ocasionades  pels  anteriors  conceptes  i  per  la  conservació  dels  vials  de  servei  esmentats,  es 

consideraran incloses als preus de contracte,  i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que 

l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides 
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per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat 

anterior. 

Art. 23- DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans  de  començar  les  excavacions,  el  contractista,  tot  basant‐se  en  els  plànols  i  dades  de  què  disposi,  o 

mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i 

replantejar  sobre  el  terreny  els  serveis  i  instal∙lacions  afectades,  considerar  la millor manera  d’executar  els 

treballs per no fer‐los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 

Si  el  director  de  l’obra  està  conforme,  sol∙licitarà  de  l’empresa  i  organismes  corresponents  la  modificació 

d’aquestes instal∙lacions. 

Art. 24- MITJANS AUXILIARS 

Seran  a  compte  i  risc  del  Contractista  les  bastides,  cintres, màquines  i  altres mitjans  auxiliars  que  per  a  la  

deguda marxa i execució de els treballs es necessitin, així com les escomeses i instal∙lacions necessàries per a 

la correcta execució de  les obres, no corresponent, per  tant, a  la direcció  facultativa cap  responsabilitat per 

qualsevol o accident personal que pugui ocórrer en  les obres per  insuficiència d’aquests anomenats mitjans 

auxiliars. 

El contractista està obligat a criteri de la direcció tècnica a disposar en cada moment de la maquinària necessària 

per a poder portar l’obra al ritme fixat en el contracte d’acord amb el calendari de l’obra. 

PC 1.3 OBLIGACIONS i DRETS GENERALS DEL CONTRACTISTA 

Art. 25- RESPONSABILITATS 

El contractista està obligat a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de caràcter 

oficial que regulen en el treball, o en endavant, entrin en vigor. Queda també obligat al compliment de tot el 

que prescriuen les Ordenances Municipals, reglaments de Policia Urbana, legislació vigent respecte al treball, i 

serà  responsable  dels  perjudicis  sobrevinguts  per  incompliment  d’aquests  requisits.  D’una manera  especial 

s’obliga a complir amb tot rigor, la normativa vigent i les Ordenances de Seguretat e Higiene del Treball en la 

indústria de la construcció. El contractista serà responsable, doncs, de traslladar aquesta responsabilitat en la 

forma  adequada  a  tots  els  subcontractistes.  Serà  també  responsable,  jurídica  i  econòmicament,  de  tots  els 

danys que por la seva causa es produís en les vies públiques o finques veïnes. 

El contractista és responsable de la bona marxa i execució de les obres, obligant‐se a la demolició i reconstrucció 

d’aquelles, que a judici de la direcció tècnica de l’obra, no reunissin les condicions degudes, sense que es pugui 

considerar  factor eximent el  fet d’haver  sigut  ja examinades amb anterioritat.  En cap cas podran al∙legar‐se 

aquestes circumstàncies com a factors que poguessin afectar la data d’acabament de les obres. 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els 

documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de 

tot  el  que  estigui  mal  executat,  sense  que  pugui  servir  d’excusa  que  la  direcció  tècnica  de  les  obres  hagi 

reconegut  i  examinat  la  construcció  durant  les  obres,  ni  tampoc  que  hagin  estat  abonades  les  liquidacions 

parcials. 

Es fa especial menció de l’obligació del contractista de constituir en l’obra el Comitè de Seguretat del treball 

previst en les disposicions vigents, el qual estarà presidit pel Cap d’obra designat por l’empresa constructora, i 

de subscriure una assegurança que cobreixi el risc de danys i esfondrament de l’obra, el de responsabilitat civil, 

el risc de maquinària i els riscos extraordinaris. 

Art. 26- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Abans  de  començar  les  obres,  el  contractista  comunicarà  a  la  direcció  facultativa  la  relació  detallada  de  la 

maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 
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Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

Tècnic  amb  titulació  adequada  designat  pel  contractista  per  a  la  direcció  de  les  obres,  que  quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. 

El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal 

que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar,  tot  indicant  la part del 

contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 116 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP). 

Igualment,  si  es  considera pertinent  s'habilitarà un  local per  a despatx exclusiu de  la direcció  facultativa de 

l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

A  petició  de  la  direcció  facultativa,  i  per  tal  d’assegurar  el  contacte  directe  amb  aquesta,  el  contractista 

disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 

En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització immediata. 

La direcció facultativa amb motiu justificat, podrà sol∙licitar la substitució del personal del contractista, sense 

obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no 

obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació 

i  la direcció, per al normal compliment de  llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu 

d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

Art. 27- OFICINA EN L’OBRA 

El contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que existeixin unes taules o taulers adequats, en els que es 

puguin estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina disposarà sempre el contractista una còpia de tots 

els  documents  del  projecte  que  li  hagin  sigut  facilitats  pels  tècnics municipals  directors,  així  com  el  "llibre 

d’ordres" segons O. 9/6/1971 del Ministeri de l’Habitatge. 

Cada  ordre  haurà  de  ser  estesa  i  firmada  per  la  direcció  facultativa,  subscrivint‐se  “l'assabenta't"  en 

representació del contractista pel Cap d’Obra o encarregat. 

La còpia de cada ordre quedarà en poder de la direcció tècnica. 

El fet que en el citat llibre no figuren redactades les ordres que ja preceptivament té l’obligació de complir el 

contractista, de conformitat amb allò establert en aquest plec, no  eximeix ni atenua cap de les responsabilitats 

que li són inherents. 

Art. 28- VIGILÀNCIA DE L’OBRA 

El constructor està obligat tan aviat com comenci l’obra, a abonar l’import de la vigilància diürna i nocturna que 

pugui fer falta, l’import del qual es considera inclòs en el capítol de mà d’obra indirecta de contracte. 

Art. 29- TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT EN AQUEST PLEC 

És obligació del contractista executar el necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, fins i tot que 

no  estigui  expressament  estipulat,  sempre  que,  sense  separar‐se  de  l’esperit  d’aquest  plec  i  la  seva  recta 

interpretació, ho disposi la direcció tècnica de l’obra. 

Art. 30- RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS MUNICIPALS DIRECTORS 

Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres dels tècnics directors, només podrà presentar‐les 

a través dels mateixos, davant de l’Ajuntament si són d’ordre econòmic. Contra disposicions d’ordre tècnic o 

facultatiu  dels  tècnics  directors  no  s’admetrà  cap  reclamació,  podent  el  contractista  salvar  la  seva 
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responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida als tècnics directors, els quals podran 

limitar la seva resposta a l’acús de rebut, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

Art. 31- INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat . 

Particularment,  el  contractista  haurà  de  reparar,  a  càrrec  seu,  els  serveis  públics  o  privats  malmesos, 

indemnitzant  les  persones  o  propietats  que  resultin  perjudicades.  El  contractista  adoptarà  les  mesures 

necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció 

de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 

El  contractista  haurà  de  mantenir  durant  l’execució  de  l’obra,  i  refer  quan  aquesta  finalitzi,  les  servituds 

afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

Art. 32-  DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Seran  a  càrrec  del  contractista,  si  a  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars  o  al  contracte  no  es  preveu 

explícitament el contrari, les següents despeses: 

despeses corresponents a instal∙lacions i equips de maquinària 

despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal∙lacions, ferramentes, etc 

despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 

despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

despeses  de muntatge,  conservació  i  retirada  d'instal∙lacions  per  al  subministrament  d’aigua  i  d’energia 

elèctrica,  necessaris  per  a  l’execució  de  les  obres,  així  com  dels  drets,  taxes  o  impostos  de  presa, 

comptadors, etc. 

despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització 

de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

despeses  de  retirada  de  materials  rebutjats,  evacuació  de  restes,  neteja  general  de  l’obra  i  de  zones 

confrontades afectades per les obres, etc. 

despeses ocasionades pel subministrament i col∙locació dels cartells anunciadors de l’obra 

despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a expropiacions 

i serveis afectats 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte 

de robatori. 

El  contractista  haurà  de  tenir  en  compte  al  càlcul  de  les  seves  previsions  econòmiques,  les  despeses 

corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 

Art. 33- CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que 

siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació 

s’estén  a  totes  les  obres  executades  sobre  el mateix  contracte  (obra  principal,  abalisament,  senyalització  i 

barreres, plantacions, enllumenat, instal∙lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  

Art. 34- LLENGUA DE TREBALL EN  L´EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

L'empresa contractista ha d'emprar el català en  les seves relacions amb  l'Ajuntament de Calonge de Segarra 

derivades  de  l'execució  de  l'objecte  d'aquest  contracte.  Així mateix,  l'empresa  contractista  i,  si  s'escau,  les 

empreses  subcontractistes  han  d'emprar  el  català  en  els  rètols,  les  publicacions,  els  avisos  i  en  la  resta  de 

comunicacions de caràcter general que derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte. 
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En particular, l'empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de 

l'objecte  del  contracte  almenys  en  llengua  catalana.  Específicament,  ha  de  redactar  en  llengua  catalana  els 

documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut –si s'escau‐, els rètols informatius 

de l'obra, els rètols de senyalització,  i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les 

incidències  d'execució  segons  les  determinacions  de  les  clàusules  específiques  del  plec  de  prescripcions 

tècniques particulars. 

En tot cas,  l'empresa contractista  i, si s'escau,  les empreses subcontractistes, queden subjectes en  l'execució 

del  contracte  a  les  obligacions  derivades  de  la  Llei  1/1998,  de  7  de  gener,  de  política  lingüística  i  de  les 

disposicions que la desenvolupen. 

PC 1.4 CONDICIONS GENERALS DE CARÀCTER FACULTATIU 

Art. 35- DIRECCIÓ DE L’OBRA 

La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics directors de les obres. 

El  contractista  haurà  de  tenir  al  capdavant  de  l’obra,  i  amb  caràcter  de  permanència,  a  un  Cap  d’obra,  les 

funcions del qual seran les de vigilar la correcta execució dels treballs, la col∙locació d'apuntalaments, encofrats, 

bastides  i  altres mitjans  auxiliars,  ordenar  i  vigilar  el  compliment  de  les  instruccions  de  la  direcció  tècnica, 

verificar els replanteigs i resta d’operacions tècniques. 

Així mateix, garantir i certificar l’adequat funcionament de les grues i altres elements mecànics utilitzats en la 

obra. 

Amb  l’objecte  de  clarificar  les  obligacions  dels  diferents  tècnics  de  la  direcció  facultativa  de  l'obra  i  del 

constructor o del personal integrat en l’empresa segons les seves diverses funcions, es considera annex a aquest 

plec les "Normes reguladores de les activitats relacionades amb les obres d’arquitectura i urbanisme" aprovades 

pels Consells Superiors dels Col∙legis d'Arquitectes. 

Art. 36- FACULTATS GENERALS 

A banda de totes  les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, expressades en els articles 

precedents,  és  missió  específica  seva  la  direcció  dels  treballs  que  en  les  obres  es  realitzen,  bé  sigui 

personalment  o  a  través  dels  seus  representants  tècnics,  i  per  tant  amb  autoritat  tècnica  legal,  completa  i 

indiscutible, fins i tot en tot  el previst específicament en el plec de condicions de l’edificació, sobre les persones 

i coses situades en la obra i en relació amb els treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes portin 

a terme. 

Art. 37- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El  termini  per  a  l’execució  de  les  obres  és  el  fixat  en  l’Article  5è  del  plec  de  condicions 

economicoadministratives. 

En  cap cas es podrà  considerar  com  justificació d’endarreriment del  termini  fixat  les possibles dificultats  en 

l’adquisició de materials, la falta de mà d’obra o unes circumstàncies meteorològiques adverses. Igualment, les 

majors o menors dificultats en els processos d’excavació. Tampoc les possibles dificultats per a realitzar hores 

extres. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les 

condicions més restrictives. 
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L' Arquitecte 

 

L Ajuntament 

 

 

La Contracta 

 

 

 

El present Plec de Condicions Generals, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar, un 

per cadascuna de les parts, el tercer per l'Arquitecte ‐ Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat al Col∙legi d'Arquitectes, el 

qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
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PC 2 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

PC 2.1 INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

1. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte,  i amb les dades obtingudes del replanteig 

general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de desmunt, 

així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada 

refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran 

inclosos  al  preu  unitari  de  l’excavació.  Si  l’esplanada  no  compleix  les  condicions  de  capacitat  portant 

necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional sota rasant que serà mesurada i 

abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o seleccionada 

es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de 

l’esplanada  i  la  possible  substitució  de  sòls  inadequats  o  tolerables  per  sòls  seleccionats,  es  consideraran 

incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres. 

Quan  existeixi  la  possibilitat  d’esllavissaments,  els  talussos  s’estabilitzaran  amb  geotèxtil  d’armadura  de 

vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es consolidarà 

mecànicament mitjançant punxonament amb alta relació càrrega ‐ allargament, inalterable a agents orgànics, 

químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents: 

 pes per unitat de superfície :    p   =  350 g/m2 

 càrrega de ruptura:    f1     40 kn/m 

 càrrega de treball:      f2 =  13 kn/m  

El  geotèxtil  de  vegetació  (geotèxtil  de  poliester  no  teixit)  es  consolidarà  mecànicament  mitjançant 

punxonament sobre un  teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les 

plantes que germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 

 inalterable als raigs UV 

 pes per unitat de superfície :    p  =   160 g/m2 

 càrrega de ruptura:      f1     13 KN/m 

La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o superior. 

Els  següents  components  i  quantitat  han  de  formar  part  de  la mescla  d’hidrosembra  per m²    de  superfície 

vertical de mur verd. 

 aigua 18 l/m2 

 mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2  que inclogui: 
- fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm 
- fertilitzant NPK d’alliberament lent 
- algues seques 
- micro i macro nodriments 
- fixador ‐ estabilitzador 

- compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8 l/m2 que 
afavoreixi la retenció d’humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes germinades 

 llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a  la precipitació mitjana, temperatura i orientació 
del mur verd en quantitat de 30‐40 gr/m² 
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 la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions meteorològiques favorables o 
regs 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà  i abonarà per metres cúbics (m³) realment excavats, mesurats per diferència entre els 

perfils, presos abans i després dels treballs. 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal 

com es trobi on s’hagi d’excavar. 

Sempre  que  els  pressupostos  del  projecte  no  continguin  preus  específics  per  a  diferents  tipus 

d’excavació,  les excavacions es consideraran no classificades  i  s’abonaran amb un preu únic per a 

qualsevol tipus de terreny. 

La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 

Si durant  les  excavacions apareixen brolladors,  filtracions motivades per qualsevol  causa o nivells 

freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran  inclosos als preus d’excavació. 

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de 

les parcel∙les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel∙les definit, en cap cas podrà 

superar les cotes de les voreres més pròximes. 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, 

estesa  i  compactació.  Si  a  criteri  del  director  de  les  obres  els materials  no  són  adequats  per  a  la 

formació  de  terraplens,  es  transportaran  a  l’abocador,  no  essent motiu  de  sobrepreu  el  possible 

increment de distància de transport. 

La  neteja,  esbrossada  i  compactació  de  les  terres  dins  les  parcel∙les  no  seran  d’abonament 

independent. 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 

tots  els  auxiliars  i  complementaris,  i  tots  els  materials  i  operacions  necessàries  per  acabar 

correctament la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 

Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats. 

2. Reblert 

2.1 Terraplè 

Consisteix en  l’extensió  i compactació de materials  terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials 

per  a  formar  terraplens  compliran  les  especificacions  que  es  defineixen  a  l’apartat  de  condicions  mínimes 

d’acceptació dels terraplens. 
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La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot 

efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació.  

A  les  zones  amb pendent  transversal  s’esglaonarà  el  contacte  amb el  terreny  natural,  tot  formant  esglaons 

d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 

 

 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, 

en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques 

uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions 

exigides  i,  per  tant,  sigui  autoritzada  la  seva  estesa  per  l’encarregat  facultatiu.  En  cas  que  la  tongada 

subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar‐la 

per a deixar‐la orejar. 

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri que 

l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció 

indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil 

o similar), segons el criteri de la direcció d’obra. 

Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 

Per  a  poder  acceptar  els  terraplens  caldrà  comprovar  la  qualitat  dels  materials  i  les  condicions  de 

compactació.  

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats per 

un laboratori homologat. 

Pel  que  fa  a  la  qualitat  dels  sòls  cal  dir  que  segons  la  seva  qualitat  per  a  formar  terraplens  els  sòls  es 

classifiquen segons el quadre següent:
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Com  es  pot  veure  els  sòls  seran  tolerables,  adequats  o  seleccionats  segons  determinades  condicions  de 

granulometria,densitat, capacitat portant  i contingut en matèria orgànica. Com a condicions d’acceptació cal 

dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre 

per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. 

Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones 

de desmunt. 

Pel que  fa a  les densitats,  s’exigeix una densitat  superior al  100% de  la màxima densitat de  l’Assaig Próctor 

Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals). 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’Assaig Próctor Modificat. 

2.2 Pedraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. 

2.3 Reblerts de materials reciclats 

Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut 

final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i materials 

petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 

Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de matxuca de formigó 

que no contindrà elements metàl∙lics. 

Mixtos  (formigó  i maó  amb elements massissos  amb  una  densitat  superior  a  1.600  kg/m3,  un  contingut  de 

ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, morter 

i materials petris. A més, no contindrà materials metàl∙lics. 

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó. 

 SÒLS  SÒLS  SÒLS  SÒLS 

  INADEQUATS  TOLERABLES  ADEQUATS  SELECCIONATS 

  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  No compleixin  Menys del 25%   Sense pedres  Sense pedres 

  les condicions  en pes de pedres   de mida > 10 cm  de mida > 8 cm 

  dels sòls  de mida >15 cm 

  tolerables   

      Menys del 35%  Menys del 25% en 

      en pes de   pes  de  partícules

      partícules de  de mida 0,08UNE 

      mida <0,08 UNE   

       

    LL < 40  LL < 40  LL < 30 

         o               i 
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En qualsevol cas, s’acceptaran sempre que les seves característiques corresponguin a les del material natural 

utilitzat. És a dir, si es pretén substituir un tot‐u artificial per material reciclat, aquest ha de complir les mateixes 

prescripcions que el tot‐u artificial. En cas contrari és funció de la direcció d’obra aprovar o rebutjar la partida. 

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades. 

Mesurament i abonament 

Els  reblerts  es mesuraran  i  abonaran  per metres  cúbics  (m3)  realment  executats  i  compactats  al  seu  perfil 

definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè 

inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavació de 

parcel∙les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar l’excavació a  

determinades parcel∙les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel∙les 

en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel∙les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats, 

es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del 

terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, 

anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris, 

i  abans de  començar  les excavacions haurà de  sotmetre a  l’aprovació del director de  les obres  les  zones de 

préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient. 

Plànols 

En  cas  que  en  el  moviment  de  terres  resultant  existissin  canvis  considerables  respecte  als  del  projecte,  el 

contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. 

3. Demolicions 

Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció 

d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel∙lats (parcel∙les). 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses 

 Seccionament o tall dels col∙lector afectat i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. 
En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el col∙lector i evacuar 
les aigües , si fos necessari, mitjançant bombament 

 retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al  lloc d’utilització o aplec 
definitiu 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen 

la resta dels documents del projecte. 

Execució de les obres 

L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran 

amb  les  precaucions  necessàries  per  a  l’obtenció  d’unes  condicions  de  seguretat  suficients  i  per  a  evitar 
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damnatges a  les estructures existents,  d’acord amb el que ordeni  el  facultatiu encarregat  de  les obres, que 

designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre 

cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 

El  preu  corresponent  inclou  la  càrrega  sobre  camió  i  el  transport  a  abocadors,  plantes  específiques  o  lloc 

d’utilització, així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

El  contractista  té  l’obligació  de  dipositar  els  materials  que,  procedents  d’enderrocs,  consideri  de  possible 

utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra. 

La sobre excavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb els 

preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 

Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar‐ne l’adherència 

amb la nova capa de paviment. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m² executats. 

El preu corresponent  inclou  la càrrega sobre camió, el  transport a abocador  i  la posterior compactació de  la 

capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la 

seva execució. 

4. Excavació i rebliment de rases 

La  unitat  d’excavació  de  rases  i  pous  comprèn  totes  les  operacions  necessàries  per  obrir    i  reblir    les  rases 

definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

Mesurament i abonament 

Si als quadres de preus no  figuren diferents  tipus d’excavació, aquesta es  considerarà no classificada, de  tal 

manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 

Si  durant  l’execució  de  les  excavacions  apareixen  brolladors  o  filtracions  motivades  per  qualsevol  causa, 

s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost 

no especifiquen el contrari. 

El preu de  les excavacions  comprendrà  també els apuntalaments que siguin necessaris  i  els  transport de  les 

terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 

sobre excavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobre excavats no seran objecte 

d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric 

dels plànols del projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i 

mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres 

de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; 

el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i l’arranjament de les àrees afectades. 
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Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans 

manuals, per no fer malbé aquestes instal∙lacions, tot completant l’excavació amb el calçat o penjat en bones 

condicions  de  les  canonades  d’aigua,  gas,  clavegueram,  instal∙lacions  elèctriques,  telefòniques,  etc.,  o  de 

qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests 

conceptes, sempre que els  

serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els 

serveis tècnics municipals. 

El  replè  de  les  rases  s’executarà  amb  el  mateix  grau  de  compactació  exigit  als  terraplens  (apartat  3).  El 

contractista emprarà els mitjans de compactació  lleugers necessaris  i  reduirà el gruix de  les tongades, sense 

que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de  les excavacions de rases no són adequats per a  llur rebliment, s’obtindran els 

materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 

materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre 

que el pressupost no especifiqui el contrari. 

En cas que  l’obertura de rases  impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els 

elements necessaris per a facilitar‐lo. 

Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior 

a  la  del  sòl  tolerable.  A  la  zona  de  coronament  de  la  rasa  (darrers  30  cm)  els materials  hauran  de  ser  sòls 

adequats o seleccionats.  

Pel que  fa a  la densitat,  haurà de  ser en  tot punt  i  a  cada  zona del  rebliment,  igual o  superior al  95% de  la 

màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix 

terreny a la zona de rasa. 

 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda 

a l’assaig Próctor Modificat. 

5. Conduccions de clavegueram 

Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les 

superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 

Els  tubs se subministraran  i es col∙locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte 

que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar‐se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol 

altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials 
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(PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les condicions del Plec General 

de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent. 

Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i Polietilè, quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m  d 

e  la  línia divisòria de  la  subbase amb  l’esplanada,  caldrà protegir  la  conducció amb  formigó H‐150. Aquesta 

protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, 

la qual es mesurarà per la prova de trenc.  

Conduccions de Polietilè 

Els tubs seran sempre de secció circular, amb els seus extrems llisos i tallats en secció perpendicular al seu eix 

longitudinal. 

Aquest tipus de tubs no s’utilitzaran quan la temperatura permanent de l’aigua sigui superior a 40ºC. 

No  presentaran  bombolles  ni  fissures,  de manera  que,  tant  la  superfície  interior  com  l’exterior  tindran  una 

distribució uniforme de color. La protecció contra els raigs ultraviolats es realitzarà normalment amb negre de 

carboni incorporat en massa. Les característiques, el contingut i la dispersió del negre de carboni compliran les 

especificacions de  la UNE 53.131/82. Els  tubs d’aquest  tipus es  fabricaran per extrusió  i el  sistema d’unió es 

realitzarà normalment per soldadura a topall. 

Així  mateix,  els  tubs  hauran  de  ser  aptes  per  acceptar  una  pressió  de  treball  màxima  d’un  quilogram  per 

centímetre quadrat (1 kg/cm2). 

Pel  que  fa  a  les  condicions  d’estanquitat,  la  canonada muntada  a  pressió  constant  de  cinc‐cents  grams  per 

centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litre (l), calculat segons la 

fórmula següent: 

W  =  Øn  �  L 

essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 

Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

 subministrament del tub 

 preparació de l’assentament 

 col∙locació  (en  sentit  ascendent  amb  els  pendents  i  alineacions  indicats  als  plànols)  i  unió  dels 
tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades.  

 execució de la junta segons requereixen les característiques del tub 

 si  el  segellat  de  la  junta  exterior  és  de  formigó H‐150  tindrà  un  gruix mínim,  a  la  clau,  de  deu 
centímetres (10 cm) 

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, 

etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera 

de  formigó,  la  preparació  del  terreny  per  al  formigonat  de  la  solera,  queda  inclòs  en  aquesta  operació  de 

l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 150 kg/cm2. 

Un cop executada la solera de formigó i preparat el  llit per a  l’assentament, es procedirà a la col∙locació dels 

tubs en sentit ascendent. Tot els tubs del present projecte aniran formigonats fins a 10 cm per sobre la clau. 

Durant l’execució de  les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir  les 

connexions al clavegueram. 

Les connexions de desguàs de les parcel∙les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase d’urbanització. 

El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel∙lat en una longitud mínima de mig metre i es 

taparà en aquest extrem. 

La  direcció  podrà  exigir  assaigs  d’estanquitat  de  qualsevol  secció,  o  de  la  totalitat  de  la  xarxa,  així  com  de 

localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans 
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com després de reomplir  les  rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a  judici de  la direcció d’obra 

poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de 

nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses. 

 

Mesurament i abonament 

Les  canonades  es  mesuraran  pels  metres  de  longitud  de  la  seva  generatriu  inferior,  tot  descomptant  les 

longituds de  les  interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se  li aplicarà el preu unitari 

corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 

L’import resultant comprèn el subministrament i col∙locació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i 

els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s’entendrà 

que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit  i recobriment de sorra o 

formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, 

el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó H‐20, si es fa, serà d’abonament independent per metres 

lineals (ml). 

6. Elements singulars del clavegueram 

6.1 Arquetes,  pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que completen 

el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de PVC, construïts “in 

situ” o prefabricats. 

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus H‐200 mínim, llevat 

indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó H‐250 (mínim). 

Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció d’obra 

Les  tapes  i  reixes  seran d’una  sola  fosa dúctil  i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o 

reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació 

en contra, es col∙locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix 

nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent 
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Execució de les obres 

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que 

es prescriu  a  l’article 1.5  del  present Plec. Un  cop efectuada  l’excavació es procedirà  a  construir  els pous o 

arquetes i a col∙locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial 

cura  en  el  compliment  de  les  cotes  definides  als  plànols  o  fixades  per  la  direcció.  La  unió  de  les  peces 

prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del 

voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 

Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i pous 

de  registre  es  mesuraran  i  abonaran  per  unitats  completes  realment  executades;  el  preu  inclourà  tots  els 

materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat 
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6.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa 

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran  la normativa UNE i EN vigent). 

S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col∙locats als punts més baixos de la calçada, de 

manera que en cap cas es puguin formar bassals.  

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols 

de detall o criteris de la direcció d‘obra. 

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 

 

Mesurament i abonament 

Els  embornals  i  buneres  s’abonaran  per  unitats  (ut)  realment  construïdes.  En  aquesta  unitat  es  considerarà 

inclosa  l’arqueta  o  pou  de  caiguda  d’aigües,  la  reixa  o  tapa  amb  el  marc,  i  l’excavació  i  rebliment,  llevat 

prescripció en  contra. 

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i interceptors 

a la xarxa de clavegueram es mesurarà  i abonarà per ml.



P r o j e c t e  d ’ U r b a n i t z a c i ó  d e l  S e c t o r  S m u r f i t  K a p p a  a  S a n t  V i c e n ç  d e l s  H o r t s  
 

 

  I I I  P l e c s  d e  C o n d i c i o n s  284.
     

 

 

6.3 Cunetes canaletes 

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida d’aigües pluvials. 

 

Prèviament  a  la  seva  construcció  o  col∙locació,  s’excavarà  i  anivellarà  el  terreny  i  es  prepararà  el  llit 

d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i uniran mitjançant morter 

de ciment. 

Mesurament i abonament 

Les  cunetes  i  canaletes  es  mesuraran  i  abonaran  per  ml,  el  preu  inclourà  l’excavació  i  tots  els  materials  i 

operacions necessàries per a deixar‐les totalment acabades. 

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per unitat 

. 

 

7. Conduccions de drenatge 

Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col∙loca en el seu fons un tub per a captació 

d’aigües (perforat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant adequadament 

compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones 

enjardinades. 

 Llur execució inclou les operacions següents:  

 execució del llit d’assentament de la canonada 

 col∙locació de la canonada 

 rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 

Condicions generals: 
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Els  tubs  a  emprar  en  drenatges  subterranis  seran  de  formigó,  ceràmica,  PVC,  o  de  qualsevol  altre material 

sancionat per l’experiència. 

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col∙locats seran 

forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en tot 

cas, les que assenyali la direcció d’obra. 

La  superfície  interior  serà  raonablement  llisa  i no  s’admetran més defectes que els de caràcter  accidental  o 

local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

Execució de les obres 

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’article “Excavació de rases i pous”. 

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de 

la rasa. 

El llit d’assentament serà impermeable o de formigó H‐20. 

Els tubs es col∙locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 

Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col∙locat en tongades 

de gruix  inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els 

tubs ni alterar llur posició. 

 

 

La  direcció  de  l’obra  podrà  admetre materials  procedents  de  granulats  reciclats  de maó,  formigó, mixtos  i 

prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 

Mesurament i abonament 

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals 

(ml)  realment  executats.  A  l’esmentat  mesurament  se  li  aplicarà  el  preu  unitari  corresponent.  A  l’import 

resultant  queda  inclosa  la  preparació  de  l’assentament,  canonades, material  filtrant,  compactació,  així  com 

qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
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Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element de 

la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. Obres de drenatge especial 

8. Encreuament de vial 

Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar‐les 

simultàniament a la construcció de connexions a parcel∙la de clavegueram i de la resta de rases transversals. 

Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta 

manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a 

les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a  la vorada; 

claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 

En qualsevol cas, es col∙locaran a la vorera després de la vorada. 

Mesurament i abonament 

Si  el  projecte  no  indica  altra  cosa,  tots  els  encreuaments  de  vial  es mesuraran  per metres  lineals  realment 

executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament 

de l’encreuament. 

Plànols 

Els  encreuaments  de  calçada  s’hauran  de  dibuixar  en  un  plànol  de  planta,  tot  indicant  a  quins  serveis 

corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior 

de la vorada.   
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8.1 Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan  les  conduccions  siguin  de  fibrociment,  PVC  o  polietilè  caldrà  protegir  la  canonada  amb  caixetí  de 

formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra.  

El formigó serà H‐150 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 

95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la 

densitat màxima del Próctor Modificat.  

L’alçària mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col∙locada serà 

d’1,15 m, com a mínim. 

 

 

8.2 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Politilè d’alta densitat o PVC protegits amb formigó 
H-20. Els materials de rebliment tindran les característiques sexigides als rebliments de rases. 

La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,35m des de la cota superior 
de la vorada colꞏlocada.  

En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva 
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8.3 Encreuaments d’enllumenat públic 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigó H‐20 col∙locats a una fondària mínima 

d’1 m des de la cota superior de la vorada col∙locada. 

 

8.4 Encreuaments de la xarxa telefònica 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a l’apartat 2.3. El 

formigó de protecció serà H‐150 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 

aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de 

formigó i la superior de la vorada col∙locada serà d’1,15 m.  

 

8.5 Encreuaments de reserva 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò 

que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 
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9. Subbases 

La capa de subbase es col∙locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis (rases 

de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col∙locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de 

treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 

Subbase granular 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i l’esplanada. 

El material podrà ser  tot‐u natural o  tot‐u procedent de  l’esmicolament de material de pedrera o de graves 

naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó). 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

 La fracció del material que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel 

tamís 400 m UNE. 

 La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 
 

QUADRE 1 ‐ Tot‐u natural I GRANULATS RECICLATS 

TAMISSOS UNE 
Garbellament ponderat acumulat (%) 

TN(50) TN(40) TN(25) TN(20) TNA 

50 100 ---- ---- ---- 100 
40 80-95 100 ---- ---- ---- 
25 50-90 75-95 10 ---- 60-100 
20 ---- 60-85 80-100 100 ---- 
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 
5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 

400m 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 
80m 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 
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QUADRE 2 ‐ Tot‐u procedent d’esmicolament de pedrera 

TAMISSOS UNE 
Garbellament ponderat acumulat (%) 

TA(50) TA(40) 

25 75-100 100 
20 60-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 16-32 20-40 

400m 6-20 8-22 
80m 0-10 0-10 

A més, el tot‐u natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de Los Angeles, inferior 

a 50. 

La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25. 

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents: 

 límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 

 índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

Quan  procedeixi  de  granulats  reciclats,  el  contingut  de  fusta  serà  inferior  al  0,5%  en  pes  i  a  l’1%  es  restes 

d’asfalt.  

L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori. 

La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 

El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0‐T1 i a 80 per a trànsit 

T2‐T3. 

A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 

obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a  les zones especials com 

ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 

Subbase de sòl ‐ ciment 

El sòl ‐ ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, a la 

qual s’exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no susceptibilitat a l’aigua. 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3 i PG 4. 

Mesurament i abonament 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonarà 

per metres cúbics realment col∙locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre 

que el  preu  comprèn el  refinament, preparació  i  compactació de  l’esplanada,  així  com  totes  les operacions, 

materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
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PC 2.2 INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de 

forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l’espai públic i l’espai 

parcel∙lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas 

canalitzat,  telefonia,  subministrament  elèctric  en  alta  tensió,  enllumenat  públic,  xarxa  de  baixa  tensió  o 

qualsevol altre servei. 

1. Abastament d’aigua 

1.1 Canonades 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

 marca del fabricant 

 any de fabricació 

 diàmetre nominal 

 pressió nominal o de treball 

 norma segons la que ha estat fabricat 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada 

es compliran totes  les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del 

ministeri corresponent. 

Canonades de fibrociment 

Compliran  les  especificacions  previstes  al  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  canonades 

d’abastament, la norma UNE 88‐203‐81 i la norma ISO‐160. 

Canonades de polietilè 

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.131. 

Els  tubs  presentaran  una  superfície  uniforme  i  llisa,  tant  interiorment  com  exteriorment,  sense  rastre  de 

sediments ni d’incrustacions. 

Canonades de PVC 

Les canonades de PVC compliran la norma UNE 53.112. 

Canonades de foneria 

Les canonades de foneria compliran la norma EN 545. 

1.2 Unions de tubs 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub. 

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

Unió de tubs de fibrociment 

Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjançant juntes “Gibault”, “RK” o “RKT”. 

Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maniguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma 

per produir  l’estanquitat.  Les brides es collen entre si per mitjà de cargols,  tot premsant els anells de goma 

contra el maniguet. El nombre de cargols per junta serà: 

 de Ø   50 mm a Ø   60 mm  2 cargols 
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 de Ø   80 mm a Ø 125 mm  3 cargols 

 de Ø 150 mm a Ø 200 mm  4 cargols 

 de Ø 250 mm a Ø 350 mm  6 cargols 

 de Ø 400 mm a Ø 500 mm  8 cargols 

Les juntes “RK” estan constituïdes per un maniguet de fibrociment amb una ranura central per muntar tacs de 

goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat.  

Unió de tubs de polietilè 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la 

copa de la peça d’unió. 

 

La subjecció mecànica  la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl∙lic, premsat sobre  la superfície 

exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 

L’execució  de  la  soldadura  comprendrà  la  preparació  dels  caps  dels  tubs,  l’escalfament  a  temperatura 

controlada i el premsat dels tubs entre si. 

Unió de tubs de PVC 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb conformat del 

cap i junta de goma. 

La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del tub i  la 

interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats adequades 

per evitar excessos que podrien produir la corrosió al tub, i acoblant immediatament el tub a la copa. 

Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran. 

Unió de tubs de foneria 

Les  unions  entre  tubs  de  foneria  es  faran  tot  introduint  el  cap  del  tub  dintre  d’una  copa,  i  s’hi  interposarà 

material de junta. 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 
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1.3 Peces especials 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal∙leable. 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la 

marca del fabricant. 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb platines. 

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 

 per a tubs de fibrociment  ferro colat 

 per a tubs de polietilè  polietilè 

 per a tubs de PVC    PVC 

 per a tubs de foneria  foneria 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

Corbes 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, 

com a mínim. 

Cons 

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

Derivació en T 

Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 

Collarins  

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions 

de menys de 40 mm de diàmetre. 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 

collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 
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1.4 Vàlvules 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal∙lacions i aïllament del sector de la xarxa. 

En  la  seva  construcció es  faran  servir únicament materials  resistents  a  la  corrosió,  com ara:  fosa grisa,  fosa 

modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

El  cos  de  la  vàlvula  serà  de  foneria  de  primera  qualitat  o  d’acer modelat  i  haurà  de  ser  prou  resistent  per 

suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que 

s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria 

estarà pintat. 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir  i  tancar amb pressió nominal 

sobre una única cara, sense esforços excessius. 

Totes  les  peces mòbils  i  llurs  suports,  susceptibles  de  desgast,  eixos,  etc.,  seran  d’acer  o  bronze  i  estaran 

perfectament ajustades. 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la corrosió. 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 

S’instal∙laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col∙locaran dins d’arquetes quan no portin 

eix  telescòpic  i,  si en porten, es col∙locaran directament al  terra amb un trampilló a nivell del paviment que 

permetrà accionar‐les. Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador 

del servei), amb tanca de seguretat  i de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el 

seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar l’arqueta. 

Vàlvules de comporta 

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o foneria grisa per a 

pressions nominals fins a 25 kg/cm2  i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer galvanitzat fet d’una 

única peça i la tija de fixació d’acer inoxidable. 

La femella serà de bronze. 

El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. L’accionament sense 

càrrega es podrà fer sense esforç apreciable,  i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir‐la quan 

estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara. 

La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions “Gibault”. 

Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per evitar 

pèrdues per les dilatacions. 

L’estanquitat de l’eix  s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

Vàlvules de papallona 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per diàmetres 

iguals superiors a 200 mm. 

El  cos  serà de  foneria modular o  foneria  grisa per  a pressions nominals  fins  a  25  kg/cm2,  i  d’acer  fos per  a 

pressions superiors. 

La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà per pressió 

sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 

L’accionament  es  farà  sense  esforç  apreciable,  i  si  el  diàmetre  o  pressions  de  servei  exigeixen  esforços 

considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 
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Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. 

La tanca sempre serà estanca. 

Vàlvules de retenció 

Seran de tipus de comporta oscil∙lant senzilla o doble. 

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i d’acer fos per a 

pressions superiors. 

Quan  siguin  de  dues  comportes  estaran  articulades  sobre  un  eix  d’acer  inoxidable  i  tancaran  sobre  juntes 

d’elastòmer. 

La tanca sempre serà estanca. 
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Purga 

Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció connectada a 

la xarxa de clavegueram mitjançant tub  63mm. 

El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, 

i d’acer fos per a pressions superiors. 

Ventoses 

El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. 

Aquestes vàlvules s’instal∙laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i tapa de foneria, 

si no porten eix telescòpic i trampilló. 

Boques de reg 

El cos serà de ferro colat. 

Les aixetes seran de bronze. 

El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23‐400 d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 

S’instal∙larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 

desmuntable. 

Comptadors per a les boques de reg 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la 

seva instal∙lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 
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1.5 Hidrants 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, 

pel qual s’aprova el Reglament d’instal∙lacions de protecció contra incendis. 

La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23‐033. 

Hidrants soterrats 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m. 

S’instal∙laran  dins  d’una  arqueta  d’obra,  que  comprèn  una  vàlvula  de  comporta  i  un  ràcord  d’endoll  ràpid, 

segons la norma UNE 23‐400. 

Es proveirà de tapa de ferro colat 600 m amb marc i serà de color vermell per la cara vista. Així mateix, la seva 

situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 

Hidrants aeris: El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada 

per un eix d’acer  inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de  l’aigua que quedi a  la columna després de 

tancar,  per  evitar  que  el  gel  la  pugui  deixar  fora  de  servei  en  un  moment  de  necessitat,  i  d’un  sistema 

d’autoblocatge. 
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1.6 Execució de les obres 

Rases 

Les rases per a instal∙lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària suficient per a 

instal∙lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de tub i la superfície 
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de 100 cm quan s’instal∙li sota voreres. Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota 

superior de la vorada col∙locada. 

El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a mínim. 

Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres garbellades, 

exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran perfectament els costats del 

tub. 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat 1.5 

“Rebliment de ases”. 

La  primera  compactació  es  farà quan hi  hagi  com a mínim 50  cm de  terra  sobre  tub.  S’exigirà  una densitat 

superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de l’apartat 1.9.1. 

Per a les canonades instal∙lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 

Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondàries 

d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret 

d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada 

i d’un mínim de 40 x 40 cm. 

Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m fins 

a  la  part  superior  del  tub,  seran  de  planta  quadrada  o  circular  amb  dimensió  suficient  per  a  permetre  el 

desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 15 cm de gruix. La trapa 

d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas.  

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi entri. 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que continguin. 

En  tot  cas,  s’intentarà  compatibilitzar  la  definició  d’elements  amb  la  normativa  i  criteri  particular  de  la 

companyia concessionària. 
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1.7 Mesurament i abonament 

Si  el  pressupost  del  projecte  no  especifica  una  altra  cosa,  les  conduccions  d’abastament  d’aigües  es 

mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la 

part  proporcional  de  sorra,  formigó,  part  proporcional  de  juntes,  peces  especials,  proteccions  i  tots  els 

materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats 
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anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent 

s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta 

manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a  la 

xarxa d’aigua, les connexions i part proporcional de peces especials. 
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PC 2.3 OBRES DE FORMIGÓ 

1. Argamassa de ciment 

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta 

de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no es 

produeixi un principi de prendiment abans de la seva utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per tal 

d’obtenir  una  consistència  sucosa  però  sense  perill  que  es  formi  a  la  superfície  una  capa  d’aigua  de  gruix 

apreciable  quan  s’introdueixi  en  un  contenidor  i  es  sacsegi  lleugerament.  Només  es  fabricarà  l’argamassa 

precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins 

dels quaranta‐cinc (45) minuts que segueixen a l'amasat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les argamasses 

rebatudes. 

Les  argamasses  que  es  confeccionin  per  a  l’arrebossat  tindran  una  consistència menys  fluida  que  la  resta, 

principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que s’hagi 

d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant‐la enèrgicament contra les parets. 

2. Formigons en massa i armats 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als quadres 

i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica a la de trencament a compressió del 

formigó fabricat que determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida 

en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document 

d’aquest,  ja  que  aquestes  només  tenen  caràcter  orientatiu,  per  la  qual  cosa  el  contractista  està  obligat  a 

realitzar  els  assaigs  previs  necessaris  per  tal  d’aconseguir  la  dosificació més  adequada  i  no  podrà  reclamar 

modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions suposades. 

Per  a  l’inici  del  formigonat  serà  preceptiva  l’aprovació  per  la  direcció  d’obra  de  la  col∙locació  i  fixació  de 

l’armadura, dels separadors  i de  l’encofrat, així com la neteja de fons  i costers. No s’iniciarà cap tasca sense 

autorització.  El  contractista  està  obligat,  per  tant,  a  avisar  amb  suficient  antelació  per  tal  que  les  dites 

comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element 

de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 

En el pla es farà constar: 

 descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en 
cada unitat 

 forma de tractament dels junts de formigonat 
 

Per a cada unitat es farà constar: 

 sistema  de  formigonat  (mitjançant  bomba,  amb  grua  i  cubilot,  canaleta,  abocament  directe  i 
d’altres) 

 característiques del mitjans mecànics 

 personal 

 vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 

 seqüència d’ompliment dels motlles 

 mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel∙les, 
bastides, taulons o d’altres) 

 mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 

 sistema de curat de formigó 
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Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot 

allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE, i a més a 

més les següents: 

 Tots  els  formigons  es  consolidaran  precisament  per  vibració,  mitjançant  vibradors  d’agulla  o 
d’encofrat. El vibrador s’introduirà verticalment a  la massa del  formigó fresc  i es retirarà també 
verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit 
en el formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar 
la formació de bosses de pedres o forats boters, i en el formigó armat o pretesat es realitzarà amb 
el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La  junta del vibrador haurà 
de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera 
que el vibrador no toqui les armadures. 

 No  es  podrà  abocar  lliurement  el  formigó  des  d’una  alçada  superior  a  un  metre  i  cinquanta 
centímetres  (1,50  m),  ni  distribuït  aquest  a  gran  distància  ni  rasclant.  Queda  prohibit  utilitzar 
canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del director 
de  l’obra o  la d’un facultatiu o vigilant a  les seves ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es 
projecti directament sobre armadures o encofrat. 

 No  es  podrà  formigonar  quan  la  presència  d’aigua  pugui  perjudicar  la  resistència  i  les 
característiques del  formigó, si no és que ho autoritza el director de  l’obra, el qual adoptarà  les 
mesures adequades. 

 Mai es col∙locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 

 Durant  els  set  (7)  primers  dies  es  mantindran  les  superfícies  vistes  contínuament  humides 
mitjançant el  reg o  la  inundació, o bé cobrint‐les amb sorra o  arpillera,  les quals es mantindran 
constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint 
(20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar procediments  

 de curat especial a base de pel∙lícules superficials impermeables, prèvia autorització del director 
de l’obra.  

 

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de 

gerga humits per tal de protegir‐la dels agents atmosfèrics. 

 Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra 
no  indiqui una altra cosa,  la màxima  irregularitat permesa, mesurada  respecte d’una  regla de 2 
mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials 
podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en 
zones crítiques de l’obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, 
el  qual  es  pronunciarà  sobre  la  possibilitat  de  reparar‐los  o  destruir  parcialment  o  totalment 
l’element en qüestió. 

 El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària 
que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma 
de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli 
amb  el  formigó  com  a  conseqüència  del  cop.  Sobre  tot  això  haurà  de  recaure  l’aprovació  del 
director de l’obra i, en tot cas, s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de 
la clau. 

 En  obres  de  formigó  armat  es  tindrà  cura  especialment  de  les  armadures;  que  quedin 
perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament 
el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat 
d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes 
de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és 
possible, cada capa ompli  totalment  la superfície horitzontal de  l’element que es  formigoni o  la 
compresa entre les juntes de dilatació. 

 A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i 
procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars 
el  formigonat  s’efectuarà de manera que  la  seva  velocitat no  sigui  superior  a dos metres  (2 m) 
d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen 
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d’una manera contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements 
horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 
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Mesurament i abonament 

El  formigó  s’abonarà  per metres  cúbic  (m3)  realment  executats, mesurat  segons  dimensions  teòriques  dels 

plànols. Al preu s’inclou el següent: 

 l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per 
a fabricació i posada en obra 

 la fabricació, transport, posada en obra i vibrat del formigó 

 l’execució i tractaments dels junts 

 la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

 l’acabat i la realització de la textura superficial 

 qualsevol  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  i  ràpida 
execució d’aquesta unitat d’obra. 

3. Encofrats 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per  la seva novetat no estiguin sancionats per  la 

pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat. 

Tant  les superfícies de  l’ encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per  tal de facilitar el  treball no 

contindran substàncies agressives per al formigó. 

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col∙locació i 

compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per 

retracció. 

Els  enllaços  entre  els  diferents  elements  o  panys  dels motlles,  seran  sòlids  i  senzills,  de manera  que  el  seu 

muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats 

que  hagin  de  ser  utilitzats  per  unitats  repetides  seran  curosament  rectificats  i  netejats  abans  de  la  seva 

utilització. 

Les  superfícies  interiors dels encofrats hauran de ser  suficientment uniformes  i  llises per aconseguir que els 

paràmetres  de  les  peces  de  formigó  motllurades  en  aquests  no  presentin  defectes,  bombeigs,  ressalts  o 

rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretesades i elements que hagin de tenir una terminació molt 

curosa, seran metàl∙lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre 

sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contra fletxa perquè una vegada desencofrada 

i carregada la peça de formigó aquesta conservi contra fletxa en la magnitud que determini el director de l’obra. 

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. 

Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de 

desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat 

pel director d’obra.  

4. Cintres 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total 

propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en cap 

moment, els moviments  locals sobrepassin els  tres mil∙límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil∙lèsima part 

(1/1000) de la llum. 

El  contractista  presentarà  al  director  de  l’obra.  per  a  la  seva  aprovació,  els  càlculs  justificatius  i  plànols  de 

conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl∙liques es compliran les prescripcions de 

les normes MV‐103. 
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Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera uniforme i 

pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la prova 

és satisfactori  i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar  la seva contra fletxa, es donarà 

per  bona  i  podran  iniciar  les  treballs  als  quals  hagin  de  servir  de  suport;  en  cas  contrari,  es  realitzaran  les 

correccions oportunes, d’acord amb  les ordres del director de  l’obra, La superació de  la prova no eximeix el 

contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 

Mesurament i abonament 

Les  despeses  originades  pel muntatge  i  desmuntatge  de  cintres  s’inclouran  al  preu  del  formigó, mentre  no 

s’indiqui  el  contrari  al  pressupost.  En  cas  contrari,  s’abonarà per metres  cúbics  (m3) mesurats entre  la  cara 

inferior de l’element a sustentar i la seva projecció en planta sobre el terreny. 

5. Armadures passives 

Les  armadures  passives  per  al  formigó  seran  d’acer  i  estaran  constituïdes  per  barres  corrugades  i/o malles 

electrosoldades. 

Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les sèries indicades a la “Instrucció de formigó 

estructural EHE”. 

Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 

Per a  les barres corrugades cal emprar els següents  tipus d’acer: B 400 S  I B 500 S, amb  límits elàstics  fy no 

menors de 400 I 500 i 6.000 N/mm2, respectivament. 

Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb límit elàstic fy igual o 

superior a 500 N/mm2 

Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instrucció de formigó estructural 

EHE ”,.ja esmentada. 

La forma  i dimensions de  les armadures serà  la  indicada als plànols de projecte o, en el seu cas, pel director 

d’obra.  Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament s’ajustaran al que dicta la instrucció EHE. 

Mesurament i abonament 

L’acer  d’armadures  es  mesurarà  i  abonarà  per  quilograms  d’acer  rodó,  mesurat  sobre  plànol,  incloent  el 

subministrament, manipulació i col∙locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta execució 

de l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran. 

Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2). 
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PC 2.4 PAVIMENTACIÓ 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis 

i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de 

l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col∙locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa 

de base de calçada i les capes de paviment. 

1. El formigó de base a voreres 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col∙locarà en fase prèvia a la 

construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els elements 

singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, es procedirà a col∙locar la capa de 

formigó de base que servirà d’assentament a  les  llosetes  i panots,  i protegirà  les  infraestructures de serveis 

construïdes. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

El  formigó  serà  de  consistència  intermèdia,  entre  la  plàstica  i  la  tova,  de  manera  que  no  sigui  massa  sec 

(dificultats  per  reglejar)  ni  massa  fluid  (falta  de  resistència).  A  l’assaig  de  consistència  s’obtindrà  un 

assentament  del  con  d’Abrams  entre  cinc  centímetres  (5  cm)  i  vuit  centímetres  (8  cm).  La  resistència 

característica mínima a obtenir serà de cent quinze newtons per mil∙límetre quadrat (FcK ≥ 15 N/mm2), sempre 

que el projecte no indiqui una resistència superior. 

 

 

Mesurament i abonament de les obres 
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Llevat  que  el  pressupost  del  projecte  especifiqui  una  altra  cosa,  es  mesurarà  i  abonarà  per  m2 

realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 

terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del 

formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat 

d’obra. 

2. Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot‐u 

artificial), de grava ‐ ciment o asfàltica. 

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG‐4 per l’acceptació de la procedència de la base granular. 

3. Bases de tot-u artificial 

El  tot‐u  artificial  és  una  barreja  d’àrids  procedents  d’una  instal∙lació  d’esmicolament  amb  granulometria  de 

tipus continu. 

Condicions mínimes d’acceptació: 

Granulometria: 

 La fracció que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 

m UNE. 

 La  corba  granulomètrica  dels  materials  es  trobarà  compresa  entre  les  que  figuren  al  quadre 
següent: 

 

TAMISSOS UNE 
Garbellament ponderat acumulat (%) 

TA(50) TA(40) 

45 100 ---- 
25 75-100 100 
20 60-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 16-32 20-40 

400m 6-20 8-22 
80m 0-10 0-10 

 L’índex de “lajas” serà inferior a trenta‐cinc (<35). 

 El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta‐cinc (<35). 

 El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 

 El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 

 El  material  no  podrà  ser  meteoritzat,  de  manera  que  totes  les  característiques  de 
granulometria  i  qualitat  es  conservin després de  compactar  la  tongada  (execució de  l’assaig 
del  material  després  de  compactar).  Per  aquest  motiu  es  rebutjarà  tot  tipus  de  material 
meteoritzat. 

 El  material  tindrà  un  índex  CBR  superior  a  80  per  a  una  compactació  del  100%  de  l’Assaig 
Próctor Modificat. 

 El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons  la norma NLT 357/86 
no serà inferior a 120 per a seccions T0‐T1 ni a 100 per a seccions T2‐T3. 
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 La  densitat  de  la  capa  de  base  granular  compactada  serà  superior  al  100%  de  la  màxima 
densitat  obtinguda  a  l’Assaig  Próctor  Modificat.  Aquesta  condició  de  densitat  es  complirà 
també a  totes  les  zones  singulars de  la  capa  compactada  (vora,  pous,  embornals  i  elements 
singulars de calçada). 

 La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà � 20 mm. 
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Mesurament i abonament 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric 

després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la 

capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament 

acabada. 

4. Paviments de formigó 

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint‐

i‐cinc  centímetres  (<0,25 m);  es  construiran  “in  situ” mitjançant  estesa  del  formigó  i  execució  de 

juntes de dilatació i/o contracció. 

 

0,15 m < g < 0,25 m 

Condicions mínimes d’acceptació 

Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo ‐ tracció, s’ajusta a més a la 

forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo ‐ tracció. En qualsevol cas, la resistència a flexo 

‐ tracció a vint‐i‐vuit dies serà superior a trenta‐cinc quilograms per centímetre quadrat (HP‐35). En cas que el 

projecte defineixi HP‐20, la resistència característica a flexo ‐ tracció serà superior a quaranta kg/cm². 

La relació en pes aigua ‐ ciment no serà superior a quaranta‐sis centèsimes (0,46). 

La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb assentaments del con d’Abrams 

inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm). 

A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de la 

sorra sigui de tipus silici. 

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 

L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícies no serà inferior al trenta per cent (> 30%). 

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d’obres 

de fàbrica i estructures d’edificació. 

Les  juntes  podran  ser  de  construcció  o  dilatació  o  contracció.  La  distància  entre  juntes  serà  inferior  a  vint 

vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1.  
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Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60º). 

Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 

 

Serà  obligatòria  la  realització  d’un  tram  de  paviment  de  prova  que  permeti  comprovar  les  principals 

característiques del  paviment  (color,  textura,  resistència,  condicions de  guarit,  possible  necessitat  d’emprar 

additius, juntes, acabat superficial, etc.). 

Si  la  junta  és  serrada,  s’efectuarà  l’operació  de  serrat  entre  sis  i  vint‐i‐quatre  hores  després  de  col∙locat  el 

formigó en obra.  

La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 
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Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 

per metres quadrats realment col∙locats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la 

preparació  de  la  superfície  de  base,  la  fabricació  i  col∙locació  del  formigó,  l’execució  de  les  juntes,  guarit, 

acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
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5. Paviments de peces de formigó 

Les peces de formigó per a pavimentació són  blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i disposició 

definides al projecte, que després de col∙locats en obra formaran el paviment (paviments de llambordes). 

Condicions mínimes d’acceptació 

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte. 

Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.  
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Toleràncies de dimensions 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 

 tolerància màxima de mides en planta............ 2 mm 

 tolerància màxima de gruix..............................3 mm 

Resistència 

La  resistència  característica  a  compressió  del  formigó  del  prefabricat  a  vint‐i‐vuit  dies  serà  superior  a 

quaranta newtons per mil∙límetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015). El desgast 

segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil∙límetres 

(> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 

L’assentament de  la  llamborda  serà  sobre  llit de  sorra de 3 a 5  cm de gruix, perfectament anivellada.  El 

contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La 

corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 

mm  % que passa 

4.76  5‐100 

2.38  80‐100 

1.19  50‐85 

0.595  25‐60 

0.297  10‐30 

0.149  5‐15 

0.074  0‐10 

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una 

altra cosa. 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 

contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que  passi pel tamís de 0,08 mm. 

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil∙límetres (< 3 mm). 

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de manera 

que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 

per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el 

transport i  la col∙locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els 

materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

6. Elements singulars 

Guals 

Els  guals  per  a  vehicles,  vianants  i  minusvàlids  es  construiran  sempre  sobre  un  llit  de  formigó,  amb  una 

resistència de 15 N/mm2 (H‐20) assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al 

projecte no es defineixi capa de subbase o base. 

Les llosetes o peces de formigó es col∙locaran amb morter de ciment. 
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Escocells 

Seran els dibuixats als plànols del projecte, col∙locant les peces que el formen sobre una base de formigó H‐15. 

En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure. 

Mesurament i abonament 

Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. 

El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície,  la capa d’assentament, el  llit de formigó,  les llosetes o 

peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 

 

7. Senyalització 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal  i els senyals de 

circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 

l’execució  de  les  obres  es  compliran  en  tot  moment  les  normes  de  trànsit  vigents  (Codi  de  Circulació),  les 

normatives de  carreteres a  les  zones d’accessos  i  la normativa pròpia municipal.  Les  condicions mínimes de 

qualitat  seran  les  fixades  a  la  normativa  oficial  de  carreteres  (PG3).  Pel  que  fa  a  la  senyalització  vertical  es 

complirà  tot  el  que defineix  la monografia  de  l’Institut Català del  Sòl per  al  desenvolupament del  transport 

(Normes de Senyalització vertical urbana). 

8. Mobiliari urbà 

Tots  els  elements  de  fusta  col∙locats  a  l’obra  han  de  provenir  de  boscos  gestionats  de  forma  sostenible 

(ecològicament, socialment i econòmica). 

Per tant, tots els elements abans esmentats han de disposar del Certificat Forestal FSC, que són les sigles del 

Consell d’Administració Forestal. 

En cas que no fos possible aquesta certificació, s’haurà de justificar de manera pertinent. 
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L' Arquitecte 

 

El Promotor 

 

 

 

 

 

 

 

La Contracta 

 

El present Plec de Condicions Particulars, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar, 
un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte ‐ Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col∙legi d'Arquitectes 
el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies  
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A4 Control de Qualitat 
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  ÀMBIT 1 

SISTEMA CONTROL QUANTITAT 

     

CALES Cales sobre qualsevol tipus de terreny 1 1 1 
MOVIMENT DE TERRES     
Terraplenat  i reblerts localitzats  Proctor modificat 1 1 1 
 Anàlisi granulomètric 1 1 1 
 Límits d'Atterberg 1 1 1 
 Matèria orgànica 1 1 1 
 Contingut de guixos 1 1 1 
 Contingut de sulfats 1 1 1 
 Contingut de sals solubles 1 1 1 
 Colꞏlapse 1 1 1 
 Inflament 1 1 1 
 CBR 1 1 1 
 Placa de càrrega d30 1 1 1 
 Placa de càrrega d60 1 1 1 
 Densitats  3 5 1 
 Esplanada  Proctor modificat 1 1  
 Anàlisi granulomètric 1 1  
 Límits d'Atterberg 1 1  
 Matèria orgànica 1 1  
 Contingut de guixos 1 1  
 Contingut de sulfats 1 1  
 Contingut de sals solubles 1 1  
 Colꞏlapse 1 1  
 Inflament 1 1  
 CBR 1 1  
 Placa de càrrega d30 1 1  
 Placa de càrrega d60 1 1  
 Densitats  3 5  
 BASES      
(Tot-u, graves, sorres) Proctor modificat 1 1  
 Anàlisi granulomètric 1 1  
 Límits d'Atterberg 1 1  
 EA 1 1  
 Coeficient de neteja 1 1  
 Cares de fractura 1 1  
 Índex de llenques 1 1  
 Desgast de "los Angeles" 1 1  
 CBR 1 1  
 Placa de càrrega d30 1 1  
 Densitats  6 10  
PANOTS Forma i dimensions 1 1  
 Resistència a flexió 1 1  
 Absorció d'aigua 1 1  
 Desgast per fregament 1 1  
 Gel - desgel 1 1  
 RIGOLES Forma i dimensions    
 Resistència a flexió    
 Absorció d'aigua    
 Desgast per fregament    
 Gel - desgel    
VORADA Forma i dimensions 1 1  
 Resistència a compressió 1 1  
 Desgast 1 1  



P r o j e c t e  d ’ U r b a n i t z a c i ó  d e l  S e c t o r  S m u r f i t  K a p p a  a  S a n t  V i c e n ç  d e l s  H o r t s  
 

 

  I V  C o n t r o l  d e  Q u a l i t a t  319.
     

 

LLAMBORDES I PECES DE FORM.  Forma i dimensions 1 1 1 
 Resistència a compressió 1 1 1 
 Resistència al desgast 1 1 1 
 Gel - desgel 1 1 1 
FORMIGÓ (voreres i murs) Assaig a compressió 4 6  
 Assaig a flexo - tracció ( " ) 1 1  
 Con d'Abrams 3 5  
 Testimonis 2 4  
ACER CORRUGAT Assaig de tracció 1 1  
 Assaig de doblat - desdoblat 1 1  
 Geometria del corrugat 1 1  
ELEMENTS FOSA I ACCESSORIS Carrega de control (tapes) 1 1  
TUBS DE FORMIGÓ Resistència a flexió d=300-400 1 1  
 Resistència a flexió d=500-800 1 1  
 Resistència a flexió d>800 1 1  
 Dimensions i gruix 1 1  
 Estanquitat 1 1  
LLOSES DE PEDRA NATURAL Dimensions i aspecte    

 
Resistència Gel/Desgel (inclou assaig 
de flexió abans i després dels cicles)    

 Resistència a flexió    
 Resistència a compressió    
 Resistència a l'abrasió    
 Resistència al lliscament    
 Absorció d'aigua    
 Anàlisis petrogràfic mètode "visu"    

 
Preparació, tallat i obtenció de provetes 
per assajar    

JARDINERIA I REG Assaig d'estanqueïtat (reg) 1 1  

 
Assaig de proba de pressió nominal 
(reg) 1 1  

 Contingut de matèria orgànica 1 1 1 
 Contingut de nitrogen total 1 1 1 
 Contingut de P, Ca i Mg 1 1 1 
 Conductivitat de sols 1 1 1 
 Percentatge d’humitat i matèria seca 1 1 1 
     

 

 

 L’ Arquitecte 
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B1 Justificació d’Elements 



PU Smurfit

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,00H Tècnic topògrafA0100401

 €22,22H ENCARREGAT A01101

 €37,71h Oficial 1aA0121000

 €37,71h Oficial 1a paletaA0122000

 €17,66h Oficial 1a encofradorA0123000

 €43,37h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €17,66h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €24,23h Oficial 1a manyàA012F000

 €24,65h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,65h Oficial 1a lampistaA012J000

 €24,65h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,85h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €28,01h Oficial 1a jardinerA012P000

 €29,89h Oficial 2a jardinerA012P200

 €20,27H OFICIAL 1ª PODADORA012P001

 €16,42h Ajudant encofradorA0133000

 €34,69h Ajudant ferrallistaA0134000

 €16,42h Ajudant col·locadorA0137000

 €21,25h Ajudant manyàA013F000

 €21,14h Ajudant electricistaA013H000

 €21,14h Ajudant lampistaA013J000

 €21,17h Ajudant muntadorA013M000

 €24,86h Ajudant jardinerA013P000

 €17,51H AUXILIAR JARDINER.A013P001

 €19,91h ManobreA0140000

 €29,28h Manobre especialistaA0150000



PU Smurfit

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,77h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €73,20h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

C1311120

 €61,84H Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjanaC1311220

 €123,13h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 tC13113C0

 €84,04h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €85,58h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €56,95h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €33,08H Retroexcavadora petitaC1315010

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €182,49h Retroexcavadora gran sobre eruguesC1315230

 €51,26h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 tC1316100

 €65,52h Motoanivelladora petitaC1331100

 €41,52H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €75,40h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €10,68h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €7,55h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €94,89h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €26,15h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €47,53h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €45,42h Camió gruaC1503000

 €49,01h Camió grua de 3 tC1503300

 €39,24h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €28,04h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C1505120

 €49,86h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €14,00M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE
TERRES NETES

C150U0Z0

 €40,29h Camió per a transport de 12 tC154-003M

 €32,04h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00
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 €1,42h Mezclador continuo para mortero preparado en sacosC1704200

 €1,97h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,87h Formigonera de 250 lC1705700

 €78,42h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €53,72h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosaC1709B00

 €61,61h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

C170D0A0

 €41,62h Barredora autopropulsadaC170E000

 €10,16h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €53,46m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

C1RA1100

 €25,75m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2500

 €3,26h Martell trencador manualC2001000

 €5,22h Remolinador mecànicC2003000

 €5,16h Regle vibratoriC2005000

 €8,15H VEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA,
PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES,
MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE RESTES

CRVFO

 €38,97h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària
de treball de 1.8 a 2.39 m

CR241213

 €30,95h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34
CV) de potència, amb equip de fresatge i corró
compactador i d'una amplària de treball de 0.6 a 1.19
m

CR261121

 €38,42h Tractor sobre pneumàtics, amb escampadora de femCR3110E0

 €40,23h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

CR713300

 €23,73H CAMIÓ VOLQUET 12 TCRA03

 €19,70H  CAMIÓ CISTELLA DE FINS A 15 M D'ALÇADACRA07

 €10,24H TRITURADORACRA08

 €3,71H MOTOSERRA AMB MOTOR DE GASOLINACRA10

 €16,56h Motocultor, con equipo de cavar y un ancho de trabajo
de 90 cm

CRH1L0L0

 €5,12H SEGADORA ROTATIVA AUTOPROPULSADA 45/70
CM D'AMPLADA DE TALL

CRJAR01
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 €6,83H SEGADORA ROTATIVA AUTOPROPULSADA DE
70/110 CM D'AMPLADA DE TALL       

CRJAR02

 €2,99H DESBROSSADORA DE FILCRJAR03

 €9,97H AIREJADORA A MOTOR 60 CMCRJAR04

 €7,67H EQUIP PULVERITZADOR PER A TRACTAMENT
FITOSANITARI O HERBICIDA AMB DIPÒSIT DE
100/200 L, MOTOR A GASOLINA I MUNTAT SOBRE
CARRETÓ 

CRJAR05

 €9,16H ESCARIFICADOR DE SÒLS 60 CMCRJAR06

 €2,67H MOTOCULTOR 60/80 CM AMB MOTOR DE
GASOLINA I ARREU PER DESCOMPACTAR I
REMOURE LA TERRA EN UNA FONDÀRIA DE 20
CM

CRJAR14

 €0,23H CURRÓ LLIS PER EMPENYER DE 80 CM DE
LONGITUT I 1KG DE PES PER CM2

CRJAR15
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 €1,90m3 AiguaB0111000

 €9,80M3 Tot-ú  reclicat rentatB0300400

 €20,52t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €20,09t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €13,34T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €19,71t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €20,65t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €14,67T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €18,63m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €17,66t Grava de cantera, para drenajesB0330020

 €18,33t Grava de cantera, de 5 a 12 mmB0330A00

 €12,17T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €18,95t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €17,60m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

B0342500

 €16,52m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclatsB037R000

 €11,82t Bloque de piedra para formación de escolleras de
piedra calcárea de 400 a 800 kg de peso

B0442700

 €117,66t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €69,95T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsB0514301

 €160,01t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,25kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310

 €0,38kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

B0552100

 €0,40kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI)
amb un contingut de fluidificant > 2%

B0552460

 €0,14kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001

 €62,00M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641080
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 €67,83m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €58,04m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €58,04m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €78,55m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

B064E21C

 €74,37m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €65,80m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa

B065960B

 €65,80m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960C

 €84,81m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

B065E76C

 €64,79m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10

B06NLA1C

 €57,13m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €59,47m3 Hormigón para usos no estructurales con áridos
reciclados, de consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 20 mm, con 235 kg/m3 de cemento, HNE-
235/ P/ 20, con una sustitución del 50% del árido
grueso por árido reciclado mixto con marcado CE,
procedente de plantas de reciclado de residuos de la
construcción o demolición autorizadas

B06NPF2P

 €33,80t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €34,73t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710180

 €33,61t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €2,27kg Morter sintètic epoxi de resines epoxiB0714000



PU Smurfit

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,92kg Filferro acer galvanitzatB0A12000

 €1,32kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,53kg Clau acerB0A31000

 €0,65kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0B27000

 €0,67kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €1,23m2 Balla electrosoldada de barres corrugades ME
20*20cm; D:6-6mm,B500T, 6*2,2m, UNE 36 092

B0B34133

 €0,44m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €8,19m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 30 usos

B0D61170

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €2,81m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usosB0D81450

 €1,24m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usosB0D81580

 €0,89U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €2,51l DesencofrantB0DZA000

 €0,33u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

B0DZP400

 €0,52u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

B0DZP500

 €0,21u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,33u Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A2

 €0,22u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1K2A1

 €8,54t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA61H0

 €22,38t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA63G0

 €29,64u Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2.4 mm, i 8x10 cm de pas de
malla

B35A2148
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 €1,22m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido,
ligado mecánicamente de 140 a 190 g/m2

B7B111D0

 €1,56m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno
no tejido, ligado térmicamente de 140 a 190 g/m2

B7B137D0

 €3,59m Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
achafnalada a 4 caras de 90x101*10 cm según UNE
127340, de clase climática B, clase resistente a la
abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3.5 MPa)
según UNE-EN 1340

B96513C0

 €4,04m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B96516D0

 €1,60u Pieza de mortero de cemento color blanco, de
30x30x8 cm, para rigolas

B97423E1

 €11,00m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cmB985A600

 €0,92kg Beurada de colorB9CZ2000

 €5,35m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €56,40t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H11251

 €49,97t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf
B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría densa para capa de rodadura y árido
calcáreo

B9H11252

 €49,47t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

B9H11752

 €50,38t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

B9H11B51

 €48,48t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 S de temperatura baixa , amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari

B9H1B752

 €3,44u Esglaó de peces prefabricades de formigo, 40x20 cm
de secció i 5 cm gruix, gris

B9V4V001

 €65,43m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

BB122AA0

 €1,78kg Pintura alcídica de color blanco, para marcas vialesBBA14100
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 €1,12kg Microesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco

BBA1M100

 €54,05u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM11102

 €45,58u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

BBM12602

 €38,14m Suport circular de tub d'alumini, aleació 6082 T5, d'alta
resistència 50mm, i 3,5 metres d'alçada col·locat a
terra formigonat

BBMZ1A20

 €28,00m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JL180

 €41,52m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm,
prefabricada

BDD15090

 €32,67u Con de formigó prefabricat de 80X60X60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

BDD1U090

 €4,27u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

BDDZ51A0

 €170,00U Subministre de bastiment + tapa per pou de registre
model Extractor de marc quadrat o similar de Fundició
Dúctil Benito.El diàmetre de la mateixa es de 60 cm, es
tracta d´una tapa E-600.

BDDZU147

 €0,11m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

BDGZU010

 €18,90u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214C5

 €62,03u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDKZHEC0

 €103,33u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHJB0

 €199,14u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHPB0

 €14,35M3 Cànon per a runesBE0010

 €19,29m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

BF32D790

 €71,72u Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua, contrabrida de tracció i ramal a 90°, embridat
de 100 mm de DN

BF3A5B50
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 €40,83u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb
1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

BF3D1530

 €4,25m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

BFA1E440

 €6,17m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA1E580

 €0,36m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB15600

 €0,65m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB16600

 €1,04m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB17600

 €0,21m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB23400

 €0,68m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB26400

 €109,81u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat

BFW32D79

 €21,93u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1E40

 €33,97u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

BFWA1E80

 €3,48u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1505

 €5,11u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1605

 €7,92u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1705

 €1,34u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2305
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 €3,54u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2605

 €3,29u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

BFY32D79

 €0,73u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

BFYA1E40

 €0,73u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

BFYA1E80

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1505

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1605

 €0,06u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1705

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2305

 €0,09u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2605

 €1,60m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €3,49m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TP10

 €1,22m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG315230

 €4,96m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG315650
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 €10,20m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG315670

 €1,67m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319170

 €3,25m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319190

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €32,05u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim,
bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm

BG4662A0

 €15,23u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD13220

 €3.980,00u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a
centre de transformació, amb tensió assignada de 36
kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat
nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador
rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat,
posada a terra) amb comandament manual, captadors
capacitius per a la detecció de tensió i sistema
d'alarma sonora de posada a terra

BGH22616

 €5.118,00u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a
centre de transformació, amb tensió assignada de 36
kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat
nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador
rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat,
posada a terra) amb comandament motoritzat,
captadors capacitius per a la detecció de tensió i
sistema d'alarma sonora de posada a terra

BGH22626

 €9.355,00u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació de superfície
i maniobra interior, tensió assignada de 36 kV, amb 2
portes (1 vianants i 1 transformador), amb enllumenat
connectat i governat des del quadre de BT, ventilació
natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de
potència màxima

BGJ16112

 €444,10u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït
per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B,
guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis,
segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84

BGJZ1000

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000
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 €0,41u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

BGW46000

 €4,12u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €7.227,75u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic de tipus estàndard, sense caixa seccionadora i
amb CGP segons normes companyia subministradora,
de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables,
de doble nivell, amb mòdul electrònic de control i
comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i
sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions
per una potència contractable de fins a 45 kVA (63
A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions
permanents, il·luminació interior i pressa de corrent.
Inclou presa i placa de terra

BHGAU104

 €94,16u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

BHGWU001

 €185,00u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM11F22

 €335,70u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM11L22

 €72,57u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0.8 m i per
acoblar amb brida

BHM41601

 €40,05u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €79,34u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´, per a connectar a la
bateria o al ramal

BJM12405

 €145,21u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

BJS1U040

 €30,00u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

BJS1UZ10

 €1,13m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

BJS51630

 €19,80u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar

BJSB1110

 €3,49u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

BJSWE100
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 €9,77u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre

BJSZC410

 €129,36u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

BN1216D0

 €21,05u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN i preu alt

BN316420

 €38,73u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN i preu alt

BN318320

 €55,74u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 2.5 bar

BN7615C0

 €27,75u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN
12334, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres), bola de resina fenòlica i tancament
de seient elàstic

BN862580

 €7,87u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diàmetre

BNE16300

 €91,98u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica,
per a muntar roscat

BNER1481

 €6,94u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

BNER2461

 €190,17u Banc model Ondara de la casa (Funductil S.L Tàrrega)
de 1,80m de longitud amb taulons de fusta tropical
amb tractament insecticida, fungicida i hidròfug. Acabat
amb color (barníz caoba). Peus de fundició acabats
amb imprimació antioxidant + pintura Oxirón negre
forja. Forats inferiors roscats per anclatge. Pletina
central de reforç. 

BQ11MB10

 €152,94u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

BQ213110
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 €107,27u Paperera amb estructura d'acer imprimada + Oxirón
negre forja, parets de llistons de fusta tropical amb
tractament insecticida, fungicida i hidròfug. Acabat amb
color (barnís caoba). Cubeta galvanitzada extraïble.
Model (circular madera) de la casa Funductil S.L
Tàrrega. 

BQ222051

 €445,20u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica,
de 20 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb dues aixetes temporitzades i reixa
de desguàs amb forma de cercle complet o de dos
semicercles

BQ31E22C

 €725,00u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica,
de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs amb forma de cercle complet

BQ31V31C

 €24,38u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

BQ3Z1300

 €28,80u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

BQ42A010

 €174,78u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a
encastar

BQ42AE10

 €45,00u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

BQZ5U111

 €46,38m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

BR341110

 €7,54kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €9,35kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,60KG ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE N-P-KBR3A20L0

 €6,29kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentBR3A7000

 €35,05m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3P2110

 €25,87m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3P2210

 €1,05kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00
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 €27,00m3 Triturat de poda, subministrada a granelBR3PE450

 €21,61M3 TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADABR3PU004

 €25,45u Alnus glutinosa de perímetre de 12 a 14 cm, amb
l'arrel nua

BR416418

 €31,00u Alnus glutinosa de perímetre de 14 a 16 cm, amb
l'arrel nua

BR416419

 €50,23u Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat
mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

BR434428

 €114,26u Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

BR43442B

 €51,46u Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 10 a
12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i
profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

BR434627

 €26,60u Populus alba de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel
nua

BR44E218

 €57,49u Populus alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel
nua

BR44E21B

 €58,80u Populus alba de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima
35,7 cm segons fórmules NTJ

BR44E22A

 €184,58u Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

BR45162B

 €21,57u Salix alba de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nuaBR455218

 €51,63u Salix alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nuaBR45521B

 €58,80u Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima
31,5 cm segons fórmules NTJ

BR455229

 €0,75u Salix elaeagnos en alvèol forestal de 300 cm3BR455BF1

 €0,75u Salix purpurea en alvèol forestal de 300 cm3BR455PF1

 €0,63u Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3BR4BVDF1

 €0,63u Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3BR4H4MF1

 €0,82u Vitex agnus-castus en alvèol forestal de 400 cm3BR4JL2G1

 €5,14kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

BR4U1K00

 €5,61KG MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA BR4UU100
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 €9,62m Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de protecció profunda

BRB5R2A0

 €1,95u Fixació MecànicaBRB5RBID01

 €6,49L PRODUCTE FITOSANITARI PEL CONTROL DE
PLAGUES I MALALTIES SEGONS INDICACIONS DE
LA D.F.

BRLB1702

 €8,77u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària

BRZ21A20

 €0,47u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

BRZ22510

 €0,60U MATERIAL DIVERS DE MANTENIMENT PARCS I
JARDINS 

BS12

 €4,60H EINES I UTENSILISBSA03

 €2,00U MATERIAL AUXILIARBSA04
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 €73,43m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,35200/R 29,280000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,35200 26,35200
Maquinària:

1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:

0,342001,900000,180B0111000 =xAiguam3

8,6710013,340000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsT

18,8635012,170001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

T

17,64900117,660000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 45,52550 45,52550

0,263521,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,43252

73,43252COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,08m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,35200/R 29,280000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,35200 26,35200
Maquinària:

1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:

0,342001,900000,180B0111000 =xAiguam3

12,8115019,710000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

29,3725018,950001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

17,64900117,660000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 60,17500 60,17500
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0,263521,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,08202

88,08202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,57m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,28000/R 29,280001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 29,28000 29,28000
Maquinària:

1,37900/R 1,970000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,37900 1,37900
Materials:

0,380001,900000,200B0111000 =xAiguam3

35,7048020,520001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

23,53200117,660000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 59,61680 59,61680

0,292801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,56860

90,56860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,43m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,28000/R 29,280001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 29,28000 29,28000
Maquinària:

1,37900/R 1,970000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,37900 1,37900
Materials:

0,380001,900000,200B0111000 =xAiguam3

31,3880020,650001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

44,71080117,660000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 76,47880 76,47880
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0,292801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,43060

107,43060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €187,79m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,74400/R 29,280001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 30,74400 30,74400
Maquinària:

1,42825/R 1,970000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,42825 1,42825
Materials:

0,380001,900000,200B0111000 =xAiguam3

31,3956020,520001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

23,53200117,660000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

100,000000,25000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 155,30760 155,30760

0,307441,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 187,78729

187,78729COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,09kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21685/R 43,370000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,17345/R 34,690000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,39030 0,39030
Materials:

0,013461,320000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,682500,650001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

kg

Subtotal... 0,69596 0,69596

0,003901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,09016
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1,09016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21685/R 43,370000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,17345/R 34,690000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,39030 0,39030
Materials:

0,013461,320000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,703500,670001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,71696 0,71696

0,003901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,11116

1,11116COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €99,67M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,28000/R 29,280001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 29,28000 29,28000
Maquinària:

1,37900/R 1,970000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,37900 1,37900
Materials:

0,380001,900000,200B0111000 =xAiguam3

33,6595020,650001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

34,9750069,950000,500B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

Subtotal... 69,01450 69,01450

COST DIRECTE 99,67350

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,67350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,26m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,74400/R 29,280001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 30,74400 30,74400
Maquinària:

1,42825/R 1,970000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,42825 1,42825
Materials:

0,380001,900000,200B0111000 =xAiguam3

28,4970020,650001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

44,71080117,660000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

47,500000,25000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 121,08780 121,08780

COST DIRECTE 153,26005

0,00%DESPESES INDIRECTES

153,26005COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €79,47m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic,
amb acabat reglejat

F9365G21 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,59795/R 23,850000,067A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,98200/R 19,910000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,57995 5,57995
Maquinària:

2,58786/R 78,420000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 2,58786 2,58786
Materials:

71,2215067,830001,050B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 71,22150 71,22150

0,083701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,47301

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,47301COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,21m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment pòrtland

F9E1321G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,22825/R 23,850000,345A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,37570/R 19,910000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,60395 13,60395
Materials:

0,001901,900000,001B0111000 =xAiguam3

0,6586814,670000,0449B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmT

0,36475117,660000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

5,457005,350001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

5,91530187,787290,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 12,39763 12,39763

0,204061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,20564

0,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

26,20564COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,35t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría densa para capa de
rodadura y árido calcáreo, extendida y compactada

F9H11252 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45315/R 23,850000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,71226/R 19,910000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,16541 2,16541
Maquinària:

0,90480/R 75,400000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,53720/R 53,720000,010C1709B00 =xExtendedora para pavimentos de mezcla bituminosah

0,73932/R 61,610000,012C170D0A0 =xRodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

h

Subtotal... 2,18132 2,18132
Materials:

49,9700049,970001,000B9H11252 =xMezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf
B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría densa para capa de rodadura y árido
calcáreo

t

Subtotal... 49,97000 49,97000

0,032481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,34921

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,34921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,86t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S de temperatura baixa , amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada

F9H1B752 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45315/R 23,850000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,71226/R 19,910000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,16541 2,16541
Maquinària:

0,90480/R 75,400000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,53720/R 53,720000,010C1709B00 =xExtendedora para pavimentos de mezcla bituminosah

0,73932/R 61,610000,012C170D0A0 =xRodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

h

Subtotal... 2,18132 2,18132
Materials:
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48,4800048,480001,000B9H1B752 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf

B 50/70 S de temperatura baixa , amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari

t

Subtotal... 48,48000 48,48000

0,032481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,85921

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,85921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,39m Formació de graons mitjançant travesses de fusta de
12*18cm, , col·locades sobre el terreny i fixades amb
fixacions mecàniques.  

F9V1BISUA40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,51150/R 37,710000,650A0121000 =xOficial 1ah

12,94150/R 19,910000,650A0140000 =xManobreh

Subtotal... 37,45300 37,45300
Materials:

38,480009,620004,000BRB5R2A0 =xTauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de protecció profunda

m

3,900001,950002,000BRB5RBID01 =xFixació Mecànicau

Subtotal... 42,38000 42,38000

0,561801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,39479

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,39479COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,74m Rigola de 30 cm de ancho con piezas de mortero de
cemento de color blanco, de 30x30x8 cm, colocadas
con mortero y rejuntadas con lechada de cemento
blanco

FD33EA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,15500/R 23,850000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,09055/R 19,910000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,24555 9,24555
Maquinària:

0,14910/R 1,420000,105C1704200 =xMezclador continuo para mortero preparado en sacosh

Subtotal... 0,14910 0,14910
Materials:

0,24002160,010000,0015B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,6388233,800000,0189B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t
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5,332801,600003,333B97423E1 =xPieza de mortero de cemento color blanco, de
30x30x8 cm, para rigolas

u

Subtotal... 6,21164 6,21164

0,138681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,74497

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,74497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €373,61u Subministre i col·locació d'aparcabicicletes formats per
tub d'acer galvanitzat model A-06 de la casa
´´Fágregas´´

FQ11BMB10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98630/R 37,710000,530A0121000 =xOficial 1ah

10,55230/R 19,910000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,53860 30,53860
Materials:

342,30600190,170001,800BQ11MB10 =xBanc model Ondara de la casa (Funductil S.L Tàrrega)
de 1,80m de longitud amb taulons de fusta tropical
amb tractament insecticida, fungicida i hidròfug. Acabat
amb color (barníz caoba). Peus de fundició acabats
amb imprimació antioxidant + pintura Oxirón negre
forja. Forats inferiors roscats per anclatge. Pletina
central de reforç. 

u

Subtotal... 342,30600 342,30600

0,763472,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 373,60806

0,00%DESPESES INDIRECTES

373,60806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €297,54u Subministre i col·locació de pilones fixes model
C-430-TPU de la casa Fábregas

FQ11CMB10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98630/R 37,710000,530A0121000 =xOficial 1ah

10,55230/R 19,910000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,53860 30,53860
Materials:

266,23800190,170001,400BQ11MB10 =xBanc model Ondara de la casa (Funductil S.L Tàrrega)
de 1,80m de longitud amb taulons de fusta tropical
amb tractament insecticida, fungicida i hidròfug. Acabat
amb color (barníz caoba). Peus de fundició acabats
amb imprimació antioxidant + pintura Oxirón negre
forja. Forats inferiors roscats per anclatge. Pletina
central de reforç. 

u

Subtotal... 266,23800 266,23800
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0,763472,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 297,54006

0,00%DESPESES INDIRECTES

297,54006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €791,98u Subministre i col·locació de pilona desmontable model
C-43D-ECO de la casa ´´Fábregas´´

FQ11DMB10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98630/R 37,710000,530A0121000 =xOficial 1ah

10,55230/R 19,910000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,53860 30,53860
Materials:

760,68000190,170004,000BQ11MB10 =xBanc model Ondara de la casa (Funductil S.L Tàrrega)
de 1,80m de longitud amb taulons de fusta tropical
amb tractament insecticida, fungicida i hidròfug. Acabat
amb color (barníz caoba). Peus de fundició acabats
amb imprimació antioxidant + pintura Oxirón negre
forja. Forats inferiors roscats per anclatge. Pletina
central de reforç. 

u

Subtotal... 760,68000 760,68000

0,763472,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 791,98207

0,00%DESPESES INDIRECTES

791,98207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,65u Paperera de 40 litres, model BCN de la casa Benito.
Amb estructura d'acer amb tractament. Totalment
muntada 

FQ222050 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,55880/R 37,710000,280A0121000 =xOficial 1ah

5,57480/R 19,910000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,13360 16,13360
Materials:

107,27000107,270001,000BQ222051 =xPaperera amb estructura d'acer imprimada + Oxirón
negre forja, parets de llistons de fusta tropical amb
tractament insecticida, fungicida i hidròfug. Acabat amb
color (barnís caoba). Cubeta galvanitzada extraïble.
Model (circular madera) de la casa Funductil S.L
Tàrrega. 

u

Subtotal... 107,27000 107,27000

0,242001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,64560

0,00%DESPESES INDIRECTES
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123,64560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €714,63u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica,
de 20 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb dues aixetes temporitzades i reixa
de desguàs amb forma de cercle complet o de dos
semicercles, ancorada amb dau de formigó

FQ31E22C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

150,84000/R 37,710004,000A0121000 =xOficial 1ah

79,64000/R 19,910004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 230,48000 230,48000
Materials:

445,20000445,200001,000BQ31E22C =xFont per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica,
de 20 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb dues aixetes temporitzades i reixa
de desguàs amb forma de cercle complet o de dos
semicercles

u

24,3800024,380001,000BQ3Z1300 =xPart proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

u

8,8082088,082020,100D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 478,38820 478,38820

5,762002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 714,63020

0,00%DESPESES INDIRECTES

714,63020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,12u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de
formigó

FQ42A010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,85500/R 37,710000,500A0121000 =xOficial 1ah

21,90100/R 19,910001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,75600 40,75600
Maquinària:

3,58600/R 3,260001,100C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 3,58600 3,58600
Materials:

28,8000028,800001,000BQ42A010 =xPilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

u
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6,9584888,082020,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum

1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 35,75848 35,75848

1,018902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,11938

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,11938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,21m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0.3 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a
54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de
1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

FR24A535 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,21044/R 38,970000,0054CR241213 =xTractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària
de treball de 1.8 a 2.39 m

h

Subtotal... 0,21044 0,21044

COST DIRECTE 0,21044

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,21044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,05m2 Aportació i estesa mecànica i manual de terra vegetal
franco-arenosa de qualitat alta, subministrada a granel
en dues tongades: una primera de 5 cm de gruix i una
segona de 10 cm de gruix, separades per un llaurat de
20cm de profunditat amb tractor o motocultor entre les
dues esteses. Inclou el subministrament de la terra,
així com el llaurat intermig i l'acabat i refinat finals de
cada capa, mesurat sobre el terreny sobre perfil
d'acabat després de l'assentament

FR34URA2 Rend.: 1,508

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,55723/R 28,010000,030A012P000 =xOficial 1a jardinerh

2,47281/R 24,860000,150A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,03004 3,03004
Maquinària:

0,33992/R 51,260000,010C1316100 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 th

0,32944/R 16,560000,030CRH1L0L0 =xMotocultor, con equipo de cavar y un ancho de trabajo
de 90 cm

h

Subtotal... 0,66936 0,66936
Materials:

6,3090035,050000,180BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3
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Subtotal... 6,30900 6,30900

0,045451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,05385

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,05385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,74m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

FR3P2212 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,97200/R 24,860000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 4,97200 4,97200
Maquinària:

4,81228/R 56,950000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,81228 4,81228
Materials:

29,8798525,870001,155BR3P2210 =xTerra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 29,87985 29,87985

0,074581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,73871

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,73871COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,00u Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 14
a 16 cm, amb l'arrel nua

FR416419 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

31,0000031,000001,000BR416419 =xAlnus glutinosa de perímetre de 14 a 16 cm, amb
l'arrel nua

u

Subtotal... 31,00000 31,00000

COST DIRECTE 31,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,46u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de
perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1 cm segons
fórmules NTJ

FR434627 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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51,4600051,460001,000BR434627 =xFraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 10 a

12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i
profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 51,46000 51,46000

COST DIRECTE 51,46000

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,80u Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de
35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2

FR43C4627 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,8011051,460000,035BR434627 =xFraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 10 a
12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i
profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 1,80110 1,80110

COST DIRECTE 1,80110

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,80110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,80u Subministrament de Populus alba de perímetre de 16
a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

FR44E22A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

58,8000058,800001,000BR44E22A =xPopulus alba de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima
35,7 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 58,80000 58,80000

COST DIRECTE 58,80000

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €184,58u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

FR45162B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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184,58000184,580001,000BR45162B =xQuercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de

terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 184,58000 184,58000

COST DIRECTE 184,58000

0,00%DESPESES INDIRECTES

184,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,80u Subministrament de Salix alba de perímetre de 14 a
16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

FR455229 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

58,8000058,800001,000BR455229 =xSalix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima
31,5 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 58,80000 58,80000

COST DIRECTE 58,80000

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,97m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM

G228FH0F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,56296/R 56,950000,1328C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,24560/R 41,520000,030C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tH

Subtotal... 8,80856 8,80856
Materials:

31,1610018,330001,700B0330A00 =xGrava de cantera, de 5 a 12 mmt

Subtotal... 31,16100 31,16100

COST DIRECTE 39,96956

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,96956COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,68m2 Mur de Gabions de 60*50*50cm amb coberta de malla
d'acwr galvanitzat

G3J22710 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,71375/R 37,710000,125A0121000 =xOficial 1ah
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Subtotal... 4,71375 4,71375
Maquinària:

22,16340/R 123,130000,180C13113C0 =xPala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 th

Subtotal... 22,16340 22,16340
Materials:

30,7320011,820002,600B0442700 =xBloque de piedra para formación de escolleras de
piedra calcárea de 400 a 800 kg de peso

t

Subtotal... 30,73200 30,73200

0,070711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,67986

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,67986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,49u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces
en T en conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó

GFZA3A40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,44430/R 37,710000,330A0121000 =xOficial 1ah

6,57030/R 19,910000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,01460 19,01460
Materials:

20,4517574,370000,275B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

17,551581,0901616,100D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 38,00333 38,00333

0,475372,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,49329

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,49329COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.451,00u fdRCTVAR009 Rend.: 1,000

 €520,70u feRLUNA3010C3 Rend.: 1,000

 €24,08u BOCA LLAVE PERA 190X190 AIGÜESZLOG15016 Rend.: 1,000



PU Smurfit

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.026,02u Subministrament i instal·lació d'Hidrant soterrat HS
2x70 connectat a tub PE DN125 mm, format
per Té per unió a canonada general PE DN125, racors
d'unió
autoblocants o similar, vàlvula de comporta DN100 o
similar, ese de
reglatge per desnivell, colzes de fosa DN100 unions
embridades 90º i
marc i tapa 190x190 ´´Aigües´´

ANAIGUA07 Rend.: 1,000P- 1

 €620,41u Proyector Milan XL 250W Circ. 50º 4000K APMXL250C5MN Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,32500/R 24,650000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,57000/R 21,140000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 22,89500 22,89500
Maquinària:

22,71000/R 45,420000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 22,71000 22,71000
Altres:

574,80000574,800001,000APM =xProyector Milan XL 250W Circ. 50º 4000K u

Subtotal... 574,80000 574,80000

COST DIRECTE 620,40500

0,00%DESPESES INDIRECTES

620,40500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €485,00U JNR 4 Z BC 0033032A AMA1 VB2 A 1 SC Z P S S S0
715T - PVP: 485,00 Euros

JNR4 048 575 458 - Luminaria Carandini LED modelo
Junior con armadura de fundición inyectada de
aluminio EN AC-44100 y cierre de vidrio de 4mm.
IP66, IK10.

Cierre con cúpula baja y vidrio plano. 2.700lm 21W
3000K (32 LEDs a 200mA). Distribución óptica AMA1.
Brazo vertical Ø60mm. Tensión AC220-240V. Clase
eléctrica Clase I. Driver programado según cliente.
Con protector de sobretensiones. Luminaria negro
RAL 7015 Texturado (715T).

CARAN001 Rend.: 1,000P- 3
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 €485,00u JNR 4 Z BC 0033032A SMA1 VB2 A 1 SC Z P S S S0
715T - PVP: 485,00 Euros

JNR4 048 404 386 - Luminaria Carandini LED modelo
Junior con armadura de fundición inyectada de
aluminio EN AC-44100 y cierre de vidrio de 4mm.
IP66, IK10.

Cierre con cúpula baja y vidrio plano. 2.700lm 21W
3000K (32 LEDs a 200mA). Distribución óptica SMA1.
Brazo vertical Ø60mm. Tensión AC220-240V. Clase
eléctrica Clase I. Driver programado según cliente.
Con protector de sobretensiones. Luminaria negro
RAL 7015 Texturado (715T).

CARAN002 Rend.: 1,000P- 4

 €0,26m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm
d’amplada, color groc, amb la inscripció ´´¡ATENCIÓ!
CABLES ELÉCTRICOS´´ i triangle de risc elèctric.

CINT Rend.: 1,000P- 5

 €80,00u Partida per la desconexió d'enllumenat existent i
columnes. Inclou transport a abocador i taxes de
grestió de residus si s'escau.
Lluminaria 201 del quadre de llums Q31.

DESC Rend.: 1,000P- 6

 €31,79m2 Solera inclinada de formigó HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió. Armada
amb #10c20 sup.inf. Sobre llit de graves de 15cm

E93617B1 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,14810/R 37,710000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

4,77840/R 19,910000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,92650 8,92650
Materials:

2,8411518,330000,155B0330A00 =xGrava de cantera, de 5 a 12 mmt

10,1661065,800000,1545B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

9,721700,6700014,510B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 22,72895 22,72895

0,133901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,78935

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,78935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,26m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb mitjans manuals

EBA31334 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

10,18170/R 37,710000,270A0121000 =xOficial 1ah

6,96850/R 19,910000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,15020 17,15020
Materials:

1,307231,780000,7344BBA14100 =xPintura alcídica de color blanco, para marcas vialeskg

0,548351,120000,4896BBA1M100 =xMicroesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco

kg

Subtotal... 1,85558 1,85558

0,257251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,26303

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,26303COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,73m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

EG315672 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,23250/R 24,650000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,05700/R 21,140000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,28950 2,28950
Materials:

10,4040010,200001,020BG315670 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 10,40400 10,40400

0,034341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,72784

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,72784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,34m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
superficialment

EG319192 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,60225/R 24,650000,065A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,37410/R 21,140000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,97635 2,97635
Materials:
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3,315003,250001,020BG319190 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 3,31500 3,31500

0,044651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,33600

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,33600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.026,48u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a
centre de transformació, amb tensió assignada de 36
kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat
nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador
rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat,
posada a terra) amb comandament manual, captadors
capacitius per a la detecció de tensió i sistema
d'alarma sonora de posada a terra, col·locada

EGH22616 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,65000/R 24,650001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

21,14000/R 21,140001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 45,79000 45,79000
Materials:

3.980,000003.980,000001,000BGH22616 =xCel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a
centre de transformació, amb tensió assignada de 36
kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat
nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador
rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat,
posada a terra) amb comandament manual, captadors
capacitius per a la detecció de tensió i sistema
d'alarma sonora de posada a terra

u

Subtotal... 3.980,00000 3.980,00000

0,686851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.026,47685

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.026,47685COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.164,48u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a
centre de transformació, amb tensió assignada de 36
kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat
nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador
rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat,
posada a terra) amb comandament motoritzat,
captadors capacitius per a la detecció de tensió i
sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada

EGH22626 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€



PU Smurfit

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

24,65000/R 24,650001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

21,14000/R 21,140001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 45,79000 45,79000
Materials:

5.118,000005.118,000001,000BGH22626 =xCel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a
centre de transformació, amb tensió assignada de 36
kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat
nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador
rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat,
posada a terra) amb comandament motoritzat,
captadors capacitius per a la detecció de tensió i
sistema d'alarma sonora de posada a terra

u

Subtotal... 5.118,00000 5.118,00000

0,686851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.164,47685

0,00%DESPESES INDIRECTES

5.164,47685COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10.269,57u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació de superfície
i maniobra interior, tensió assignada de 36 kV, amb 2
portes (1 vianants i 1 transformador), amb enllumenat
connectat i governat des del quadre de BT, ventilació
natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de
potència màxima

EGJ16112 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

197,20000/R 24,650008,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

507,36000/R 21,1400024,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 704,56000 704,56000
Maquinària:

199,44000/R 49,860004,000C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 199,44000 199,44000
Materials:

9.355,000009.355,000001,000BGJ16112 =xEdifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació de superfície
i maniobra interior, tensió assignada de 36 kV, amb 2
portes (1 vianants i 1 transformador), amb enllumenat
connectat i governat des del quadre de BT, ventilació
natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de
potència màxima

u

Subtotal... 9.355,00000 9.355,00000

10,568401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10.269,56840

0,00%DESPESES INDIRECTES
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10.269,56840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €455,72u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit
per una banqueta aillant, un extintor d'eficàcia 89B,
guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis,
segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat

EGJZ1000 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,16250/R 24,650000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,28500/R 21,140000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,44750 11,44750
Materials:

444,10000444,100001,000BGJZ1000 =xConjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït
per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B,
guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis,
segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84

u

Subtotal... 444,10000 444,10000

0,171711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 455,71921

0,00%DESPESES INDIRECTES

455,71921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,42u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´, connectat a una
bateria o a un ramal

EJM12405 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,93000/R 24,650000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,05700/R 21,140000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,98700 5,98700
Materials:

79,3400079,340001,000BJM12405 =xComptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´, per a connectar a la
bateria o al ramal

u

Subtotal... 79,34000 79,34000

0,089811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,41681

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,41681COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €84.559,00u Pressupost econòmic per a nova sol·licitud per una
potencia de 1600kW.
Ref. Solicitud: AHOS001 0000191451
Tipo Solicitud: NUEVO SUMINISTRO (TODO
ENDESA)
Estudi tècnic: PA ERFNJ 191451 PV

*** Pressupost: 100.625,21€ + IVA (Es dedueix
d'aquesta xifra el 19% cirresponent a Despeses
Generals i Benefici Industrial que se li afegeix a l'últim
full del present Pressupost)

S'adjunta a annexes del projecte documentació
completa i plànols.

ENDESA01 Rend.: 1,000P- 16

 €6.950,00u Mesures de Seguretat i SalutESS01 Rend.: 1,000P- 17

 €237,12U Replanteig d'alineacions, rasants i elements
d'urbanització.

F010020 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

120,00000/R 30,000004,000A0100401 =xTècnic topògrafH

117,12000/R 29,280004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 237,12000 237,12000

COST DIRECTE 237,12000

0,00%DESPESES INDIRECTES

237,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,08M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

F1320010 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

13,07500/R 26,150000,500C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 13,07500 13,07500

COST DIRECTE 13,07500

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,07500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,57m Enderroc de servei existent  i càrrega sobre camió.F1630010 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,99100/R 19,910000,100A0140000 =xManobreh
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2,92800/R 29,280000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,91900 4,91900
Maquinària:

1,65400/R 33,080000,050C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 1,65400 1,65400

COST DIRECTE 6,57300

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,57300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,55m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

F2110070 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21901/R 19,910000,011A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,21901 0,21901
Maquinària:

4,32880/R 61,840000,070C1311220 =xPala carregadora sobre erugues, de mida mitjanaH

Subtotal... 4,32880 4,32880

COST DIRECTE 4,54781

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,54781COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,74m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

F2191305 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,85600/R 29,280000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,85600 5,85600
Maquinària:

1,77700/R 17,770000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

3,01900/R 60,380000,050C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 4,79600 4,79600

0,087841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,73984

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,73984COST EXECUCIÓ MATERIAL



PU Smurfit

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,68m² Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

F2194AG5 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,17240/R 73,200000,057C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,50427/R 56,030000,009C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

Subtotal... 4,67667 4,67667

COST DIRECTE 4,67667

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,67667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,89m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194XJ5 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,78400/R 73,200000,120C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

2,10715/R 56,950000,037C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 10,89115 10,89115

COST DIRECTE 10,89115

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,89115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,98m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

F219FBA0 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39200/R 29,280000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,39200 4,39200
Maquinària:

1,52400/R 10,160000,150C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,52400 1,52400

0,065881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,98188

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,98188COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €41,78m3 Enderroc de mur de contenció de formigó, amb
compressor i càrrega sobre camió o contenidor

F219B4AG5 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

35,54000/R 17,770002,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5,12400/R 73,200000,070C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,12060/R 56,030000,020C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

Subtotal... 41,78460 41,78460

COST DIRECTE 41,78460

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,78460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,56m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics
i càrrega

F2211020 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,56030/R 56,030000,010C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

Subtotal... 0,56030 0,56030

COST DIRECTE 0,56030

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,56030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,85m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

F221C472 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,85110/R 85,580000,045C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,85110 3,85110

COST DIRECTE 3,85110

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,85110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,05m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

F2225432 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

4,00191/R 19,910000,201A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,00191 4,00191
Maquinària:

10,99135/R 56,950000,193C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 10,99135 10,99135

0,060031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,05329

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,05329COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,35m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m
de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
gran i càrrega mecànica del material excavat

F222C243 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39820/R 19,910000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,39820 0,39820
Maquinària:

10,94940/R 182,490000,060C1315230 =xRetroexcavadora gran sobre eruguesh

Subtotal... 10,94940 10,94940

0,005971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,35357

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,35357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,41m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

F227500F Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29415/R 19,910000,065A0140000 =xManobreh

3,22080/R 29,280000,110A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,51495 4,51495
Maquinària:

0,83050/R 7,550000,110C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,83050 0,83050

0,067721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,41317

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,41317COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,05m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

F227A00F Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25433/R 19,910000,063A0140000 =xManobreh

1,28832/R 29,280000,044A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,54265 2,54265
Maquinària:

0,46992/R 10,680000,044C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 0,46992 0,46992

0,038141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,05071

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,05071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,48m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

F227T00F Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,65520/R 65,520000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,82940/R 75,400000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,48460 1,48460

COST DIRECTE 1,48460

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,48460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,03m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

F2285M00 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,85600/R 29,280000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,85600 5,85600
Maquinària:

3,41700/R 56,950000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,51000/R 7,550000,200C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 4,92700 4,92700
Materials:

36,1620020,090001,800B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 36,16200 36,16200
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0,087841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,03284

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,03284COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,69m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

F2315701 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,42075/R 23,850000,395A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,86445/R 19,910000,395A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,28520 17,28520
Materials:

0,137701,530000,090B0A31000 =xClau acerkg

1,742400,440003,960B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,093378,190000,0114B0D61170 =xPuntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 30 usos

m3

Subtotal... 1,97347 1,97347

0,432132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,69080

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,69080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,73m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per
a reutilitzar en obra, amb dúmper

F2422020 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,92491/R 56,950000,0338C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

2,80400/R 28,040000,100C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Subtotal... 4,72891 4,72891

COST DIRECTE 4,72891

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,72891COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,63M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 2,50 m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

F2560031 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,68480/R 29,280000,160A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 4,68480 4,68480
Maquinària:

5,43420/R 60,380000,090C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

1,70880/R 10,680000,160C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 7,14300 7,14300
Materials:

9,800009,800001,000B0300400 =xTot-ú  reclicat rentatM3

Subtotal... 9,80000 9,80000

COST DIRECTE 21,62780

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,62780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,50m3 Transport de terres o roca, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió de 7t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15km.a abocador controlat. Inclou cànon i
esponjament

F2719999 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,49780/R 26,150000,172C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 4,49780 4,49780

COST DIRECTE 4,49780

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,49780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,56m3 Subministrament de graves per drenatgesF2A15000 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

25,5570012,170002,100B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

T

Subtotal... 25,55700 25,55700

COST DIRECTE 25,55700

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,55700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,75m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

F2R540E0 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
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Maquinària:

25,75000/R 25,750001,000C1RA2500 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 25,75000 25,75000

COST DIRECTE 25,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,38m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA63G0 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,3800022,380001,000B2RA63G0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 22,38000 22,38000

COST DIRECTE 22,38000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,15u Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus
Manresa casc antic o similar, de fosa ductil de 40x40
cm exteriors, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l.

F3130130 Rend.: 1,000P- 42

 €85,93m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de
camió

F32515H1 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,27940/R 37,710000,140A0122000 =xOficial 1a paletah

11,14960/R 19,910000,560A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,42900 16,42900
Materials:

69,0900065,800001,050B065960B =xHormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa

m3

Subtotal... 69,09000 69,09000
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0,410732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,92972

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,92972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,82kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

F32B300P Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34696/R 43,370000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,34690/R 34,690000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,69386 0,69386
Materials:

0,008051,320000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,111161,111161,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,11921 1,11921

0,010411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,82348

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,82348COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,62m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària
<= 3 m, per a deixar el formigó vist

F32D3A23 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,11036/R 17,660000,346A0123000 =xOficial 1a encofradorh

7,58604/R 16,420000,462A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 13,69640 13,69640
Materials:

0,154071,530000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,659690,440001,4993B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,086468,560000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

3,098032,810001,1025B0D81450 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usosm2

0,251002,510000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

0,330000,330001,000B0DZP400 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

u

Subtotal... 4,57925 4,57925
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0,342412,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,61806

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,61806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,59U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima
d'acer galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

F3420100 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,96250/R 23,850000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,97750/R 19,910000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,94000 10,94000
Materials:

4,270004,270001,000BDDZ51A0 =xGraó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

u

Subtotal... 4,27000 4,27000
Partides d'obra:

1,37934153,260050,009D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 1,37934 1,37934

COST DIRECTE 16,58934

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,58934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €220,54U Subministre i instal·lació de bastiment i tapa per a pou
de registre de fossa dúctil, tipus Extractor de D60cm i
65kg de pes, col·locat amb morter de ciment ,:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

F3430040 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,64280/R 37,710000,680A0121000 =xOficial 1ah

19,91040/R 29,280000,680A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 45,55320 45,55320
Materials:

170,00000170,000001,000BDDZU147 =xSubministre de bastiment + tapa per pou de registre
model Extractor de marc quadrat o similar de Fundició
Dúctil Benito.El diàmetre de la mateixa es de 60 cm, es
tracta d´una tapa E-600.

U

Subtotal... 170,00000 170,00000
Partides d'obra:



PU Smurfit

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,9836899,673500,050D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i

sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 4,98368 4,98368

COST DIRECTE 220,53688

0,00%DESPESES INDIRECTES

220,53688COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,11U Treballs de connexió d'escomeses i baixants
mitjançant pericó cec de connexió d'escomeses de
38*38*55cm, amb parets de 15cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de formigó: o bé
connexió directa de baixants empotrats en façana.

F3530010 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,85000/R 23,850001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

19,91000/R 19,910001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,76000 43,76000
Materials:

0,1907114,670000,013B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmT

12,9580062,000000,209B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

0,890000,890001,000B0DF7G0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

U

2,310840,2100011,004B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 16,34955 16,34955

COST DIRECTE 60,10955

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,10955COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,36m Claveguera de polietilè d'alta densistat de diàmetre
exterior 200cm, solera d e 10cm, formigonat fins a
cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I. Inclou colzes de
connexió

F390330 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

8,3700062,000000,135FORMIGO =xFormigó HM-20/P/20/iM3

3,5120017,560000,200MANOBRE =xManobreh

4,2000021,000000,200OFICIAL1A =xoficial 1ah

3,3080033,080000,100RETRO =xretroexcavadora petitah
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10,9725010,450001,050TUB =xTub pe doble paret corr. ex t. d200mmm

Subtotal... 30,36250 30,36250

COST DIRECTE 30,36250

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,36250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,09m3 Estructura de gabions, amb peces d'2x0,7x0,5 m de
tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre
2.4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra
granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics,
amb la cara exterior concertada

F3J1122C Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,56500/R 37,710001,500A0121000 =xOficial 1ah

29,86500/R 19,910001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 86,43000 86,43000
Maquinària:

51,57962/R 56,950000,9057C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 51,57962 51,57962
Materials:

19,3600017,600001,100B0342500 =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

m3

1,344001,920000,700B0A12000 =xFilferro acer galvanitzatkg

2,480001,240002,000B0D81580 =xPlafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usosm2

1,040000,520002,000B0DZP500 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

u

15,5610029,640000,525B35A2148 =xGabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2.4 mm, i 8x10 cm de pas de
malla

u

Subtotal... 39,78500 39,78500

1,296451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,09107

0,00%DESPESES INDIRECTES

179,09107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,29m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

F3Z113N1 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,39390/R 37,710000,090A0121000 =xOficial 1ah

3,58380/R 19,910000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,97770 6,97770
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Materials:

10,2044364,790000,1575B06NLA1C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10

m3

Subtotal... 10,20443 10,20443

0,104671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,28680

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,28680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €326,24m3 Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó
calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb
morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm
cada 3 m

F612AA3T Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

162,18000/R 23,850006,800A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

67,69400/R 19,910003,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 229,87400 229,87400
Materials:

78,541160,33000238,0035B0F1D2A2 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

12,0818590,568600,1334D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 90,62301 90,62301

5,746852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 326,24386

0,00%DESPESES INDIRECTES

326,24386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,02m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

F931R01F Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99550/R 19,910000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,99550 0,99550
Maquinària:

2,29320/R 65,520000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,26200/R 75,400000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,18825/R 47,530000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,74345 5,74345
Materials:

0,095001,900000,050B0111000 =xAiguam3
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18,1720016,520001,100B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclatsm3

Subtotal... 18,26700 18,26700

0,014931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,02088

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,02088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,37m3 Subbase Granular S-2F931BR01F Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99550/R 19,910000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,99550 0,99550
Maquinària:

2,29320/R 65,520000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,26200/R 75,400000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,18825/R 47,530000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,74345 5,74345
Materials:

0,095001,900000,050B0111000 =xAiguam3

16,5200016,520001,000B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclatsm3

Subtotal... 16,61500 16,61500

0,014931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,36888

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,36888COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,78m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

F932101J Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99550/R 19,910000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,99550 0,99550
Maquinària:

2,29320/R 65,520000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

3,77000/R 75,400000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,18825/R 47,530000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 7,25145 7,25145
Materials:

0,095001,900000,050B0111000 =xAiguam3

21,4245018,630001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 21,51950 21,51950
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0,014931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,78138

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,78138COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,72m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

F9365G11 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57750/R 23,850000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,95950/R 19,910000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,53700 12,53700
Maquinària:

0,77400/R 5,160000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,77400 0,77400
Materials:

71,2215067,830001,050B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 71,22150 71,22150

0,188061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,72056

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,72056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,44m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

F96516D5 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57750/R 23,850000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,97300/R 19,910000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,55050 9,55050
Materials:

3,3935257,130000,0594B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,1075533,610000,0032B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t
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4,242004,040001,050B96516D0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 7,74307 7,74307

0,143261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,43683

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,43683COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,88m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

F965M3C5 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,24700/R 23,850000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,95950/R 19,910000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,20650 14,20650
Materials:

2,6166859,470000,044B06NPF2P =xHormigón para usos no estructurales con áridos
reciclados, de consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 20 mm, con 235 kg/m3 de cemento, HNE-
235/ P/ 20, con una sustitución del 50% del árido
grueso por árido reciclado mixto con marcado CE,
procedente de plantas de reciclado de residuos de la
construcción o demolición autorizadas

m3

0,0705833,610000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

3,769503,590001,050B96513C0 =xBordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
achafnalada a 4 caras de 90x101*10 cm según UNE
127340, de clase climática B, clase resistente a la
abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3.5 MPa)
según UNE-EN 1340

m

Subtotal... 6,45676 6,45676

0,213101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,87636

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,87636COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,74m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

F97433EA Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,15500/R 23,850000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,09055/R 19,910000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,24555 9,24555
Maquinària:

0,14910/R 1,420000,105C1704200 =xMezclador continuo para mortero preparado en sacosh

Subtotal... 0,14910 0,14910
Materials:

0,24002160,010000,0015B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,6388233,800000,0189B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

5,332801,600003,333B97423E1 =xPieza de mortero de cemento color blanco, de
30x30x8 cm, para rigolas

u

Subtotal... 6,21164 6,21164

0,138681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,74497

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,74497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,83m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

F985A609 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,91650/R 23,850000,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

11,54780/R 19,910000,580A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,46430 18,46430
Materials:

5,4673457,130000,0957B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0709833,800000,0021B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

11,5500011,000001,050B985A600 =xPeça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cmm

Subtotal... 17,08832 17,08832

0,276961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,82958

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,82958COST EXECUCIÓ MATERIAL



PU Smurfit

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €34,83m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM.Inclou treballs manuals
d'estesa.

F9A1201J Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,97300/R 19,910000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,97300 5,97300
Maquinària:

2,29320/R 65,520000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

3,77000/R 75,400000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,18825/R 47,530000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 7,25145 7,25145
Materials:

0,095001,900000,050B0111000 =xAiguam3

21,4245018,630001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 21,51950 21,51950

0,089601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,83354

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,83354COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,63m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat remolinat mecànic. Inclou una
malla electrosoldada de 6mm i graella de 20*20

F9G16735 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,77000/R 23,850000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,97750/R 19,910000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,74750 9,74750
Maquinària:

0,26100/R 5,220000,050C2003000 =xRemolinador mecànich

0,51600/R 5,160000,100C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,77700 0,77700
Materials:

84,8100084,810001,000B065E76C =xFormigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

m3

6,150001,230005,000B0B34133 =xBalla electrosoldada de barres corrugades ME
20*20cm; D:6-6mm,B500T, 6*2,2m, UNE 36 092

m2

Subtotal... 90,96000 90,96000
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0,146211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,63071

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,63071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,85t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

F9H11752 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45315/R 23,850000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,71226/R 19,910000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,16541 2,16541
Maquinària:

0,90480/R 75,400000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,53720/R 53,720000,010C1709B00 =xExtendedora para pavimentos de mezcla bituminosah

0,73932/R 61,610000,012C170D0A0 =xRodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

h

Subtotal... 2,18132 2,18132
Materials:

49,4700049,470001,000B9H11752 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

t

Subtotal... 49,47000 49,47000

0,032481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,84921

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,84921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,76t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

F9H11B51 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45315/R 23,850000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,71226/R 19,910000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,16541 2,16541
Maquinària:

0,90480/R 75,400000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,53720/R 53,720000,010C1709B00 =xExtendedora para pavimentos de mezcla bituminosah

0,73932/R 61,610000,012C170D0A0 =xRodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

h



PU Smurfit

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,18132 2,18132
Materials:

50,3800050,380001,000B9H11B51 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

t

Subtotal... 50,38000 50,38000

0,032481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,75921

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,75921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,59m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

F9J12E40 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08784/R 29,280000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08784 0,08784
Maquinària:

0,09612/R 32,040000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,09612 0,09612
Materials:

0,400000,400001,000B0552460 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI)
amb un contingut de fluidificant > 2%

kg

Subtotal... 0,40000 0,40000

0,001321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,58528

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,58528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,59m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa
catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m2

F9J13J40 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08784/R 29,280000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08784 0,08784
Maquinària:

0,09612/R 32,040000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

0,02081/R 41,620000,0005C170E000 =xBarredora autopropulsadah

Subtotal... 0,11693 0,11693
Materials:



PU Smurfit

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,380000,380001,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum

asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

kg

Subtotal... 0,38000 0,38000

0,001321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,58609

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,58609COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,57m Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 40x20
cm de secció i 5 cm de gruix, color gris, col·locat a truc
de maceta amb morter

F9V3U010 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,08400/R 37,710000,400A0121000 =xOficial 1ah

3,98200/R 19,910000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,06600 19,06600
Materials:

0,140000,140001,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

0,736000,920000,800B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

8,944003,440002,600B9V4V001 =xEsglaó de peces prefabricades de formigo, 40x20 cm
de secció i 5 cm gruix, gris

u

Subtotal... 9,82000 9,82000
Partides d'obra:

1,3954399,673500,014D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 1,39543 1,39543

0,285991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,56742

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,56742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,02m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

F9Z1U010 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92800/R 29,280000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,92800 2,92800
Maquinària:

1,01600/R 10,160000,100C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,01600 1,01600
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0,073202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,01720

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,01720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,88m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà circular
ø45mm, muntants cada 2,50 cm de 90 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter

FB122AAE Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,54200/R 37,710000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

9,69200/R 24,230000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

4,25000/R 21,250000,200A013F000 =xAjudant manyàh

3,98200/R 19,910000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,46600 25,46600
Materials:

0,3473034,730000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

65,4300065,430001,000BB122AA0 =xBarana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 65,77730 65,77730

0,636652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,87995

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,87995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,22u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

FBB11111 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,92800/R 19,910000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,92800 15,92800
Materials:

54,0500054,050001,000BBM11102 =xPlaca triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 54,05000 54,05000

0,238921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,21692

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,21692COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,75u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

FBB11251 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,92800/R 19,910000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,92800 15,92800
Materials:

45,5800045,580001,000BBM12602 =xPlaca circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 45,58000 45,58000

0,238921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,74692

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,74692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,23m Suport circular de tub d'alumini, aleació 6082 T5, d'alta
resistència 50mm, i 3,5 metres d'alçada, col·locat a
terra formigonat

FBBZBIS2320 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88550/R 37,710000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,99100/R 19,910000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,87650 3,87650
Materials:

38,1400038,140001,000BBMZ1A20 =xSuport circular de tub d'alumini, aleació 6082 T5, d'alta
resistència 50mm, i 3,5 metres d'alçada col·locat a
terra formigonat

m

2,1589273,432520,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 40,29892 40,29892

0,058151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,23357

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,23357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,40u Caixa per a embornal de 60x40x85 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

FD5J524E Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

57,12075/R 23,850002,395A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

47,68445/R 19,910002,395A0140000 =xManobreh

Subtotal... 104,80520 104,80520
Materials:

0,005701,900000,003B0111000 =xAiguam3

1,08247117,660000,0092B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

6,7151767,830000,099B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

16,799900,2100079,9995B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 24,60324 24,60324
Partides d'obra:

9,4191599,673500,0945D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 9,41915 9,41915

1,572081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,39967

0,00%DESPESES INDIRECTES

140,39967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,90m Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre
exterior 400cm tipus ecopal o equivalent, solera de
10cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-15/P/20/I. inclou p.p de juntes. 

FD7J9999 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57750/R 23,850000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,98200/R 19,910000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,55950 7,55950
Maquinària:

3,30800/R 33,080000,100C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 3,30800 3,30800
Materials:

17,6358067,830000,260B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

29,4000028,000001,050BD7JL180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 47,03580 47,03580



PU Smurfit

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 57,90330

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,90330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,78u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix
i de planta 1x1,70 m

FDB18420 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,33900/R 23,850000,140A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,78740/R 19,910000,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,12640 6,12640
Materials:

23,5650078,550000,300B064E21C =xFormigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

m3

Subtotal... 23,56500 23,56500

0,091901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,78330

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,78330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,91m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

FDD15098 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,54000/R 23,850000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,96400/R 19,910000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,50400 17,50400
Maquinària:

3,96960/R 33,080000,120C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 3,96960 3,96960
Materials:

43,5960041,520001,050BDD15090 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm,
prefabricada

m

0,58013107,430600,0054D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 44,17613 44,17613
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0,262561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,91229

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,91229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €197,76m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

FDD15528 Rend.: 1,050P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

86,15529/R 23,850003,793A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

71,92250/R 19,910003,793A0140000 =xManobreh

Subtotal... 158,07779 158,07779
Materials:

0,009501,900000,005B0111000 =xAiguam3

1,56488117,660000,0133B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

20,798820,2100099,042B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

14,93285107,430600,139D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 37,30605 37,30605

2,371171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 197,75501

0,00%DESPESES INDIRECTES

197,75501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €218,55u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDDZ0001 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,77850/R 23,850000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,16310/R 19,910000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,94160 17,94160
Materials:

1,1998833,610000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

199,14000199,140001,000BDKZHPB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u
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Subtotal... 200,33988 200,33988

0,269121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 218,55060

0,00%DESPESES INDIRECTES

218,55060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,33m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21170/R 21,170000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,21170 0,21170
Materials:

0,112200,110001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

m

Subtotal... 0,11220 0,11220

0,003181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,32708

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,32708COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,55u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK262D7 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,11750/R 23,850000,550A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

21,90100/R 19,910001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,01850 35,01850
Maquinària:

13,62600/R 45,420000,300C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 13,62600 13,62600
Materials:

4,4806958,040000,0772B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

18,9000018,900001,000BDK214C5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 23,38069 23,38069

0,525281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,55047

0,00%DESPESES INDIRECTES
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72,55047COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €246,50u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

FDK282J9 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

158,38200/R 37,710004,200A0122000 =xOficial 1a paletah

41,81100/R 19,910002,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 200,19300 200,19300
Materials:

0,006651,900000,0035B0111000 =xAiguam3

0,74126117,660000,0063B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

22,439340,22000101,997B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

20,11202187,787290,1071D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 43,29927 43,29927

3,002901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 246,49516

0,00%DESPESES INDIRECTES

246,49516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,98u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDKZHEC4 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,54000/R 23,850000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,96400/R 19,910000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,50400 17,50400
Materials:

0,1791433,800000,0053B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

62,0300062,030001,000BDKZHEC0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 62,20914 62,20914
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0,262561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,97570

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,97570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,50u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDKZHJB4 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,73250/R 23,850000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,95950/R 19,910000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,69200 19,69200
Materials:

0,1791433,800000,0053B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

103,33000103,330001,000BDKZHJB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 103,50914 103,50914

0,295381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,49652

0,00%DESPESES INDIRECTES

123,49652COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,85m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al
fons de la rasa

FF32D795 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,79000/R 24,650000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

12,70200/R 21,170000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 27,49200 27,49200
Materials:

19,6758019,290001,020BF32D790 =xTub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

m

10,98100109,810000,100BFW32D79 =xAccessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat

u
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3,290003,290001,000BFY32D79 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de

fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

u

Subtotal... 33,94680 33,94680

0,412381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,85118

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,85118COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,13m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

FFA1E445 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,14850/R 24,650000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,13930/R 21,170000,290A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,28780 13,28780
Materials:

4,335004,250001,020BFA1E440 =xTub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

m

6,5790021,930000,300BFWA1E40 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,730000,730001,000BFYA1E40 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

u

Subtotal... 11,64400 11,64400

0,199321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,13112

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,13112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,70m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior,
de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa

FFA1E585 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,14850/R 24,650000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,13930/R 21,170000,290A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,28780 13,28780
Materials:
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6,293406,170001,020BFA1E580 =xTub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

10,1910033,970000,300BFWA1E80 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

u

0,730000,730001,000BFYA1E80 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

u

Subtotal... 17,21440 17,21440

0,199321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,70152

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,70152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,71m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB15655 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32775/R 24,650000,135A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,85795/R 21,170000,135A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,18570 6,18570
Materials:

0,367200,360001,020BFB15600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,044003,480000,300BFWB1505 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1505 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,43120 1,43120

0,092791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,70969

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,70969COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,66m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB16655 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,94400/R 24,650000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,38720/R 21,170000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,33120 7,33120
Materials:

0,663000,650001,020BFB16600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,533005,110000,300BFWB1605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 2,21600 2,21600

0,109971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,65717

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,65717COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,87m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB17655 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,43700/R 24,650000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,81060/R 21,170000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,24760 8,24760
Materials:

1,060801,040001,020BFB17600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

2,376007,920000,300BFWB1705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,060000,060001,000BFYB1705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 3,49680 3,49680
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0,123711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,86811

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,86811COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,96m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB23455 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,23250/R 24,650000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,05850/R 21,170000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,29100 2,29100
Materials:

0,214200,210001,020BFB23400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,402001,340000,300BFWB2305 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 0,63620 0,63620

0,034371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,96157

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,96157COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,10m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB26455 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,72550/R 24,650000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,48190/R 21,170000,070A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,20740 3,20740
Materials:

0,693600,680001,020BFB26400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m
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1,062003,540000,300BFWB2605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,090000,090001,000BFYB2605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,84560 1,84560

0,048111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,10111

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,10111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,89m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TH1K Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81345/R 24,650000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,42280/R 21,140000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,23625 1,23625
Materials:

1,632001,600001,020BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,63200 1,63200

0,018541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,88679

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,88679COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,04m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TP1K Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03530/R 24,650000,042A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,42280/R 21,140000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,45810 1,45810
Materials:
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3,559803,490001,020BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 3,55980 3,55980

0,021871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,03977

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,03977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,94m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

FG315232 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36975/R 24,650000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,31710/R 21,140000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,68685 0,68685
Materials:

1,244401,220001,020BG315230 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,24440 1,24440

0,010301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,94155

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,94155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,92m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

FG315652 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98600/R 24,650000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,84560/R 21,140000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,83160 1,83160
Materials:

5,059204,960001,020BG315650 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m
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Subtotal... 5,05920 5,05920

0,027471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,91827

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,91827COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,03m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

FG319174 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,23250/R 24,650000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,05700/R 21,140000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,28950 2,28950
Materials:

1,703401,670001,020BG319170 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 1,70340 1,70340

0,034341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,02724

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,02724COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,37m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

FG380902 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,46500/R 24,650000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,17100/R 21,140000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,63600 5,63600
Materials:

1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,330000,330001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 1,64580 1,64580

0,084541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,36634

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,36634COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €41,15u Conjunt fusible format per fusible de ganivetes, tipus
gG, intensitat nominal 10 A, poder de tall 120 kA, mida
T00 i base per a fusible de ganivetes, unipolar (1P),
intensitat nominal 160 A.

FG4662XX Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,27845/R 24,650000,133A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,28500/R 21,140000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,56345 8,56345
Materials:

32,0500032,050001,000BG4662A0 =xCaixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim,
bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm

u

0,410000,410001,000BGW46000 =xPart proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

u

Subtotal... 32,46000 32,46000

0,128451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,15190

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,15190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,88u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1322E Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,11320/R 24,650000,248A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,24272/R 21,140000,248A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,35592 11,35592
Materials:

15,2300015,230001,000BGD13220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

4,120004,120001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 19,35000 19,35000

0,170341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,87626

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,87626COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7.509,65u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic de tipus estàndard, sense caixa seccionadora i
amb CGP segons normes companyia subministradora,
de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables,
de doble nivell, amb mòdul electrònic de control i
comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i
sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions
per una potència contractable de fins a 45 kVA (63
A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions
permanents, il·luminació interior i pressa de corrent.
Inclou presa i placa de terra, instal·lat.
Per anar connexctat a costat del quadre existent
d'enllumenat.
No es preveu nova escomesa ja que es disposa de
potencia. Es realitzarà pont del quadre existent.
Completament instal·lat i funcionant.

FHGAU104 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

98,60000/R 24,650004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

84,56000/R 21,140004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 183,16000 183,16000
Materials:

7.227,750007.227,750001,000BHGAU104 =xQuadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic de tipus estàndard, sense caixa seccionadora i
amb CGP segons normes companyia subministradora,
de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables,
de doble nivell, amb mòdul electrònic de control i
comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i
sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions
per una potència contractable de fins a 45 kVA (63
A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions
permanents, il·luminació interior i pressa de corrent.
Inclou presa i placa de terra

u

94,1600094,160001,000BHGWU001 =xPetit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

u

Subtotal... 7.321,91000 7.321,91000

4,579002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7.509,64900

0,00%DESPESES INDIRECTES

7.509,64900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €271,23u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

FHM11F22 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,78940/R 24,650000,316A012H000 =xOficial 1a electricistah
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6,68024/R 21,140000,316A013H000 =xAjudant electricistah

4,97750/R 19,910000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,44714 19,44714
Maquinària:

12,39984/R 39,240000,316C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 12,39984 12,39984
Materials:

14,0456858,040000,242B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

185,00000185,000001,000BHM11F22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 239,09568 239,09568

0,291711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 271,23437

0,00%DESPESES INDIRECTES

271,23437COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €470,10u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.

FHM11L22 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,06450/R 24,650000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

11,20420/R 21,140000,530A013H000 =xAjudant electricistah

4,97750/R 19,910000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,24620 29,24620
Maquinària:

24,07260/R 45,420000,530C1503000 =xCamió gruah

20,79720/R 39,240000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 44,86980 44,86980
Materials:

19,7916458,040000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

335,70000335,700001,000BHM11L22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 395,54164 395,54164
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0,438691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 470,09633

0,00%DESPESES INDIRECTES

470,09633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,22u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0.8 m i
acoblada amb brida

FHM41601 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,46500/R 24,650000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,11400/R 21,140000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,57900 4,57900
Materials:

72,5700072,570001,000BHM41601 =xCreueta d'acer galvanitzat, de llargària 0.8 m i per
acoblar amb brida

u

Subtotal... 72,57000 72,57000

0,068691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,21768

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,21768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €385,00u Schreder Ampera Midi 32 LEDs 500mA WW Plano,
vidreio extra claro, liso 5121

FHN1_403212 Rend.: 1,000P- 104

 €385,00u Subministrament i instal·lació de lluminaria Schreder
Ampera Midi 32 LEDs 500mA WW Plano, vidreio extra
claro, liso 5240.
Temperatura 3000k.
Disposarà de regulació mitjançant el propi driver de la
llumenera, on l'horari de regulació serà :
Zona vial:
des de encesa fins les 00.00 al 100%
des de 00:00 a 5:00 hores 50%
des de 5:00 a apagada 100.
Completament instal·lada.

FHN1_404302 Rend.: 1,000P- 105

 €210,97u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb
la canonada, instal·lada

FJS1U040 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,65000/R 24,650001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,58500/R 21,170000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,23500 35,23500
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

145,21000145,210001,000BJS1U040 =xBoca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

u

30,0000030,000001,000BJS1UZ10 =xPetit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

u

Subtotal... 175,21000 175,21000

0,528531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 210,97353

0,00%DESPESES INDIRECTES

210,97353COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,80m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

FJS51632 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83810/R 24,650000,034A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,71978/R 21,170000,034A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,55788 1,55788
Materials:

0,020000,020001,000BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

1,186501,130001,050BJS51630 =xTub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

m

Subtotal... 1,20650 1,20650

0,038952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,80333

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,80333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,05u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

FJSB1111 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,48750/R 24,650000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,48750 18,48750
Materials:

19,8000019,800001,000BJSB1110 =xElectrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar

u
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3,490003,490001,000BJSWE100 =xConjunt d'accessoris per al muntatge d'una

electrovàlvula d'1´´
u

Subtotal... 23,29000 23,29000

0,277311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,05481

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,05481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,37u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

FJSZC41R Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,86000/R 24,650000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,46800/R 21,170000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 18,32800 18,32800
Materials:

9,770009,770001,000BJSZC410 =xCol·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre

u

Subtotal... 9,77000 9,77000

0,274921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,37292

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,37292COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,00u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

FN316424 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,39500/R 24,650000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,35100/R 21,170000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,74600 13,74600
Materials:

21,0500021,050001,000BN316420 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 21,05000 21,05000

0,206191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,00219

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,00219COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €56,17u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

FN318324 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,24375/R 24,650000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,93875/R 21,170000,375A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,18250 17,18250
Materials:

38,7300038,730001,000BN318320 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 38,73000 38,73000

0,257741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,17024

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,17024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,86u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 2.5 bar,
roscada a la canonada

FN7615C2 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,50375/R 28,010000,375A012P000 =xOficial 1a jardinerh

9,32250/R 24,860000,375A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 19,82625 19,82625
Materials:

55,7400055,740001,000BN7615C0 =xVàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 2.5 bar

u

Subtotal... 55,74000 55,74000

0,297391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,86364

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,86364COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,19u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN
12334, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres), bola de resina fenòlica i tancament
de seient elàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada

FN862584 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

9,24375/R 24,650000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,93875/R 21,170000,375A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,18250 17,18250
Materials:

27,7500027,750001,000BN862580 =xVàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN
12334, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres), bola de resina fenòlica i tancament
de seient elàstic

u

Subtotal... 27,75000 27,75000

0,257741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,19024

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,19024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,82u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16
bar de PN, roscat, muntat en pericó de canalització
soterrada

FNE16307 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,39500/R 24,650000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,35100/R 21,170000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,74600 13,74600
Materials:

7,870007,870001,000BNE16300 =xFiltre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diàmetre

u

Subtotal... 7,87000 7,87000

0,206191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,82219

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,82219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,78u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

FNER1481 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,66950/R 24,650000,230A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,86910/R 21,170000,230A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,53860 10,53860
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Materials:

91,9800091,980001,000BNER1481 =xFiltre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica,
per a muntar roscat

u

Subtotal... 91,98000 91,98000

0,263472,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,78207

0,00%DESPESES INDIRECTES

102,78207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,74u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

FNER2461 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,66950/R 24,650000,230A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,86910/R 21,170000,230A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,53860 10,53860
Materials:

6,940006,940001,000BNER2461 =xFiltre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

u

Subtotal... 6,94000 6,94000

0,263472,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,74207

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,74207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.314,95u Subministre i colo·locació de Taula i banc model
´´mimetic table´´ de la casa durbanis

FQ11BISMB10 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98630/R 37,710000,530A0121000 =xOficial 1ah

10,55230/R 19,910000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,53860 30,53860
Materials:



PU Smurfit

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.283,64750190,170006,750BQ11MB10 =xBanc model Ondara de la casa (Funductil S.L Tàrrega)

de 1,80m de longitud amb taulons de fusta tropical
amb tractament insecticida, fungicida i hidròfug. Acabat
amb color (barníz caoba). Peus de fundició acabats
amb imprimació antioxidant + pintura Oxirón negre
forja. Forats inferiors roscats per anclatge. Pletina
central de reforç. 

u

Subtotal... 1.283,64750 1.283,64750

0,763472,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.314,94957

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.314,94957COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €192,83u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports
de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

FQ213112 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,08400/R 37,710000,400A0121000 =xOficial 1ah

14,93250/R 19,910000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,01650 30,01650
Maquinària:

2,44500/R 3,260000,750C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,44500 2,44500
Materials:

152,94000152,940001,000BQ213110 =xPaperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

u

6,9761088,082020,0792D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 159,91610 159,91610

0,450251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 192,82785

0,00%DESPESES INDIRECTES

192,82785COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.050,31u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica,
de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb
dau de formigó

FQ31V31C Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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75,42000/R 37,710002,000A0121000 =xOficial 1ah

39,82000/R 19,910002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 115,24000 115,24000
Materials:

899,00000725,000001,240BQ31V31C =xFont per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica,
de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs amb forma de cercle complet

u

24,3800024,380001,000BQ3Z1300 =xPart proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

u

8,8082088,082020,100D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 932,18820 932,18820

2,881002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.050,30920

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.050,30920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €227,10u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada
amb dau de formigó

FQ42AE10 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,85500/R 37,710000,500A0121000 =xOficial 1ah

21,90100/R 19,910001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,75600 40,75600
Maquinària:

3,58600/R 3,260001,100C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 3,58600 3,58600
Materials:

174,78000174,780001,000BQ42AE10 =xPilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a
encastar

u

6,9584888,082020,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 181,73848 181,73848
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1,018902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 227,09938

0,00%DESPESES INDIRECTES

227,09938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,17u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, col·locat encastat al paviment

FQZ5U111 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,39500/R 24,650000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,35100/R 21,170000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,74600 13,74600
Materials:

9,080002,270004,000B0714000 =xMorter sintètic epoxi de resines epoxikg

45,0000045,000001,000BQZ5U111 =xAparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

u

Subtotal... 54,08000 54,08000

0,343652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,16965

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,16965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,14m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m,
amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent
accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o
giratoria, complementat amb la part proporcional de
fresatge manual a les zones de difícil accés o amb
proximitat d'elements protegits

FR26MIXT Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28010/R 28,010000,010A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,24860/R 24,860000,010A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,52870 0,52870
Maquinària:

0,60380/R 60,380000,010C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 0,60380 0,60380

0,007931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,14043

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,14043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,64m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I
d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb
tractor i fresatge de terreny amb tractor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.

FR341112 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04972/R 24,860000,002A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,04972 0,04972
Maquinària:

0,04202/R 84,040000,0005C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

0,04333/R 30,950000,0014CR261121 =xTractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34
CV) de potència, amb equip de fresatge i corró
compactador i d'una amplària de treball de 0.6 a 1.19
m

h

0,06531/R 38,420000,0017CR3110E0 =xTractor sobre pneumàtics, amb escampadora de femh

Subtotal... 0,15066 0,15066
Materials:

2,4349546,380000,0525BR341110 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

m3

Subtotal... 2,43495 2,43495

0,000751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,63608

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,63608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,10m2 Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes
fibroses de compost de longitud entre 1 i 10cm lliure de
residus, subministrat a granel, escampat amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa
uniforme de gruix 8 cm

FR3STRIT Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99440/R 24,860000,040A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,99440 0,99440
Maquinària:

0,66160/R 33,080000,020C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 0,66160 0,66160
Materials:

2,4300027,000000,090BR3PE450 =xTriturat de poda, subministrada a granelm3

Subtotal... 2,43000 2,43000
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0,014921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,10092

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,10092COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,45u Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 12
a 14 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR416418 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

25,4500025,450001,000BR416418 =xAlnus glutinosa de perímetre de 12 a 14 cm, amb
l'arrel nua

u

Subtotal... 25,45000 25,45000

COST DIRECTE 25,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,23u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre
de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39
cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR434428 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

50,2300050,230001,000BR434428 =xFraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat
mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 50,23000 50,23000

COST DIRECTE 50,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,26u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR43442B Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

114,26000114,260001,000BR43442B =xFraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

u
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Subtotal... 114,26000 114,26000

COST DIRECTE 114,26000

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,60u Subministrament de Populus alba de perímetre de 12
a 14 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR44E218 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

26,6000026,600001,000BR44E218 =xPopulus alba de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel
nua

u

Subtotal... 26,60000 26,60000

COST DIRECTE 26,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,49u Subministrament de Populus alba de perímetre de 18
a 20 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR44E21B Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

57,4900057,490001,000BR44E21B =xPopulus alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel
nua

u

Subtotal... 57,49000 57,49000

COST DIRECTE 57,49000

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,49000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,57u Subministrament de Salix alba de perímetre de 12 a
14 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR455218 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,5700021,570001,000BR455218 =xSalix alba de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nuau

Subtotal... 21,57000 21,57000
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COST DIRECTE 21,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,63u Subministrament de Salix alba de perímetre de 18 a
20 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR45521B Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

51,6300051,630001,000BR45521B =xSalix alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nuau

Subtotal... 51,63000 51,63000

COST DIRECTE 51,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,75u Subministrament de Salix elaeagnos en alvèol forestal
de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR455BF1 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,750000,750001,000BR455BF1 =xSalix elaeagnos en alvèol forestal de 300 cm3u

Subtotal... 0,75000 0,75000

COST DIRECTE 0,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,75u Subministrament de Salix purpurea en alvèol forestal
de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR455PF1 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,750000,750001,000BR455PF1 =xSalix purpurea en alvèol forestal de 300 cm3u

Subtotal... 0,75000 0,75000

COST DIRECTE 0,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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0,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,63u Subministrament de Cornus sanguinea en alvèol
forestal de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR4BVDF1 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,630000,630001,000BR4BVDF1 =xCornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3u

Subtotal... 0,63000 0,63000

COST DIRECTE 0,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,63u Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol forestal
de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR4H4MF1 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,630000,630001,000BR4H4MF1 =xRubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3u

Subtotal... 0,63000 0,63000

COST DIRECTE 0,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,82u Subministrament de Vitex agnus-castus en alvèol
forestal de 400 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR4JL2G1 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,820000,820001,000BR4JL2G1 =xVitex agnus-castus en alvèol forestal de 400 cm3u

Subtotal... 0,82000 0,82000

COST DIRECTE 0,82000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €29,21u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR613111 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12040/R 28,010000,040A012P000 =xOficial 1a jardinerh

2,39120/R 29,890000,080A012P200 =xOficial 2a jardinerh

22,37400/R 24,860000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 25,88560 25,88560
Maquinària:

2,85180/R 47,530000,060C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 2,85180 2,85180
Materials:

0,082081,900000,0432B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,08208 0,08208

0,388281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,20776

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,20776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,40u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR613341 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,80100/R 28,010000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh

5,97800/R 29,890000,200A012P200 =xOficial 2a jardinerh

57,17800/R 24,860002,300A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 65,95700 65,95700
Maquinària:

5,22830/R 47,530000,110C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,22830 5,22830
Materials:

0,228001,900000,120B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,22800 0,22800
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0,989361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,40265

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,40265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,44u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR614111 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,70025/R 28,010000,025A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,49450/R 29,890000,050A012P200 =xOficial 2a jardinerh

22,37400/R 24,860000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 24,56875 24,56875
Maquinària:

1,56900/R 26,150000,060C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

2,85180/R 47,530000,060C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 4,42080 4,42080
Materials:

0,082081,900000,0432B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,08208 0,08208

0,368531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,44016

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,44016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,01u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR614341 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,80100/R 28,010000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh

5,97800/R 29,890000,200A012P200 =xOficial 2a jardinerh

57,17800/R 24,860002,300A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 65,95700 65,95700
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Maquinària:

3,13800/R 26,150000,120C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

5,22830/R 47,530000,110C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

6,46932/R 49,010000,132C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 14,83562 14,83562
Materials:

0,228001,900000,120B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,22800 0,22800

0,989361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,00997

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,00997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,52u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FR6B1152 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11204/R 28,010000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,29832/R 24,860000,012A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,41036 0,41036
Maquinària:

0,09506/R 47,530000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,09506 0,09506
Materials:

0,009501,900000,005B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00950 0,00950

0,006161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,52108

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,52108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,23m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 2000 a 5000 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.

FR721AK0 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,05602/R 28,010000,002A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,05602 0,05602
Maquinària:

0,04542/R 45,420000,001C1503000 =xCamió gruah

0,04023/R 40,230000,001CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

h

Subtotal... 0,08565 0,08565
Materials:

0,003801,900000,002B0111000 =xAiguam3

0,113107,540000,015BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,420759,350000,045BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,188706,290000,030BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentkg

0,210001,050000,200BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,154205,140000,030BR4U1K00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

kg

Subtotal... 1,09055 1,09055

0,000841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,23306

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,23306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,81m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.

FR723000 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06722/R 28,010000,0024A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,06722 0,06722
Maquinària:

0,05450/R 45,420000,0012C1503000 =xCamió gruah

0,04828/R 40,230000,0012CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

h

Subtotal... 0,10278 0,10278
Materials:

0,003801,900000,002B0111000 =xAiguam3

0,420759,350000,045BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,210001,050000,200BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

Subtotal... 0,63455 0,63455
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0,001011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,80556

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,80556COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,38u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi
tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2.5 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de
goma o cautxú

FRZ21A23 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,72533/R 28,010000,133A012P000 =xOficial 1a jardinerh

3,30638/R 24,860000,133A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 7,03171 7,03171
Materials:

8,770008,770001,000BRZ21A20 =xEstaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària

u

0,470000,470001,000BRZ22510 =xAbraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

u

Subtotal... 9,24000 9,24000

0,105481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,37719

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,37719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €600,00U Control de qualitatFV12001 Rend.: 1,000P- 145

 €1.400,00PA Partida alçada destinada a la previsió de reposició de
paviments o elements, necessàries per a l'execució de
les connexions de les xarxes de serveis

FVB1001 Rend.: 1,000P- 146

 €72,17m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

G31512H1 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,97750/R 19,910000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,97750 4,97750
Materials:

67,1160065,800001,020B065960B =xHormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa

m3

Subtotal... 67,11600 67,11600
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0,074661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,16816

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,16816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,77m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat
sense adherir

G7BC37D0 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,70640/R 17,660000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,32840/R 16,420000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,03480 1,03480
Materials:

1,716001,560001,100B7B137D0 =xGeotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno
no tejido, ligado térmicamente de 140 a 190 g/m2

m2

Subtotal... 1,71600 1,71600

0,015521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,76632

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,76632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,67m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina
geotèxtil de 150 g/m2 i graves

GD5BU010 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,77000/R 23,850000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,98200/R 19,910000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,75200 8,75200
Materials:

2,2958017,660000,130B0330020 =xGrava de cantera, para drenajest

1,537201,220001,260B7B111D0 =xGeotextil formado por filetro de polipropileno no tejido,
ligado mecánicamente de 140 a 190 g/m2

m2

Subtotal... 3,83300 3,83300

0,087521,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,67252

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,67252COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €68,90u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 80x60x60 cm, amb
junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de
165 l

GDD1U090 Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,92500/R 23,850000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,95500/R 19,910000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,88000 21,88000
Maquinària:

4,54200/R 45,420000,100C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 4,54200 4,54200
Materials:

32,6700032,670001,000BDD1U090 =xCon de formigó prefabricat de 80X60X60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

u

8,540004,270002,000BDDZ51A0 =xGraó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

u

0,93894187,787290,005D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 42,14894 42,14894

0,328201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,89914

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,89914COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,49u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb
1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i
col·locat al fons de la rasa

GF3D1535 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,88490/R 24,650002,186A012M000 =xOficial 1a muntadorh

46,27762/R 21,170002,186A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 100,16252 100,16252
Materials:

40,8300040,830001,000BF3D1530 =xManiguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb
1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

u

Subtotal... 40,83000 40,83000

1,502441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 142,49496

0,00%DESPESES INDIRECTES
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142,49496COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,78M2 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES DE PRAT
NATURALITZAT, ON S'INCLOU EL CONJUNT
D'OPERACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES,
ESBROSSADES, REG, RETALL I REPERFILAT DE
LES VORES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I
FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES 

GG114014 Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22220/R 22,220000,010A01101 =xENCARREGAT H

1,40050/R 28,010000,050A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,52530/R 17,510000,030A013P001 =xAUXILIAR JARDINER.H

Subtotal... 2,14800 2,14800
Maquinària:

0,28000/R 14,000000,020C150U0Z0 =xPART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE
TERRES NETES

M3

0,00815/R 8,150000,001CRVFO =xVEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA,
PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES,
MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE RESTES

H

0,15360/R 5,120000,030CRJAR01 =xSEGADORA ROTATIVA AUTOPROPULSADA 45/70
CM D'AMPLADA DE TALL

H

0,03415/R 6,830000,005CRJAR02 =xSEGADORA ROTATIVA AUTOPROPULSADA DE
70/110 CM D'AMPLADA DE TALL       

H

0,14950/R 2,990000,050CRJAR03 =xDESBROSSADORA DE FILH

/R 9,970000,000CRJAR04 =xAIREJADORA A MOTOR 60 CMH

/R 7,670000,000CRJAR05 =xEQUIP PULVERITZADOR PER A TRACTAMENT
FITOSANITARI O HERBICIDA AMB DIPÒSIT DE
100/200 L, MOTOR A GASOLINA I MUNTAT SOBRE
CARRETÓ 

H

/R 9,160000,000CRJAR06 =xESCARIFICADOR DE SÒLS 60 CMH

/R 2,670000,000CRJAR14 =xMOTOCULTOR 60/80 CM AMB MOTOR DE
GASOLINA I ARREU PER DESCOMPACTAR I
REMOURE LA TERRA EN UNA FONDÀRIA DE 20
CM

H

/R 0,230000,000CRJAR15 =xCURRÓ LLIS PER EMPENYER DE 80 CM DE
LONGITUT I 1KG DE PES PER CM2

H

Subtotal... 0,62540 0,62540
Materials:

0,600000,000BR3A20L0 =xADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE N-P-KKG

21,610000,000BR3PU004 =xTERRA FRANCO SORRENCA ADOBADAM3

0,005615,610000,001BR4UU100 =xMESCLA DE LLAVORS PER A GESPA KG

6,490000,000BRLB1702 =xPRODUCTE FITOSANITARI PEL CONTROL DE
PLAGUES I MALALTIES SEGONS INDICACIONS DE
LA D.F.

L

Subtotal... 0,00561 0,00561
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COST DIRECTE 2,77901

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,77901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,07M2 MANTENIMENT ANUAL GENERAL DE ZONES
VERDES, ON S'INCLOUEN INSPECCIONS
PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR
POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE
MANTENIMENT NECESSÀRIES, NETEJA DE LA
XARXA DE DRENATGE, TREBALLS D'URGÈNCIA I
ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PEL
CORRECTE MANTENIMENT GENERAL DE L'ESPAI
SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I
FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES, INCLOU
GARANTIA,REPARACIONS I REPOSICIONS

GG124003 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01111/R 22,220000,0005A01101 =xENCARREGAT H

0,02801/R 28,010000,001A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,01751/R 17,510000,001A013P001 =xAUXILIAR JARDINER.H

Subtotal... 0,05663 0,05663
Maquinària:

0,00140/R 14,000000,0001C150U0Z0 =xPART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE
TERRES NETES

M3

0,00408/R 8,150000,0005CRVFO =xVEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA,
PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES,
MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE RESTES

H

0,00237/R 23,730000,0001CRA03 =xCAMIÓ VOLQUET 12 TH

0,00197/R 19,700000,0001CRA07 =x CAMIÓ CISTELLA DE FINS A 15 M D'ALÇADAH

Subtotal... 0,00982 0,00982
Materials:

0,000060,600000,0001BS12 =xMATERIAL DIVERS DE MANTENIMENT PARCS I
JARDINS 

U

0,000464,600000,0001BSA03 =xEINES I UTENSILISH

Subtotal... 0,00052 0,00052

COST DIRECTE 0,06697

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,06697COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,28U MANTENIMENT ANUAL D'ARBRAT I PALMÀCIES
EN ZONES VERDES, ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE
MALES HERBES, PODES, RETALLS, CONTROL
FITOSANITARI, ADOBAMENTS, REPOSICIONS,
ENCOXINAMENTS, REGS, MANTENIMENT
D'ASPRATGES I ALTRES TASQUES
NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES
ESTABLERTES

GG21002 Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55540/R 22,220000,070A01101 =xENCARREGAT H

2,02700/R 20,270000,100A012P001 =xOFICIAL 1ª PODADORH

1,75100/R 17,510000,100A013P001 =xAUXILIAR JARDINER.H

Subtotal... 5,33340 5,33340
Maquinària:

1,82000/R 14,000000,130C150U0Z0 =xPART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE
TERRES NETES

M3

0,48900/R 8,150000,060CRVFO =xVEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA,
PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES,
MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE RESTES

H

0,07119/R 23,730000,003CRA03 =xCAMIÓ VOLQUET 12 TH

1,37900/R 19,700000,070CRA07 =x CAMIÓ CISTELLA DE FINS A 15 M D'ALÇADAH

0,71680/R 10,240000,070CRA08 =xTRITURADORAH

0,22260/R 3,710000,060CRA10 =xMOTOSERRA AMB MOTOR DE GASOLINAH

Subtotal... 4,69859 4,69859
Materials:

0,046004,600000,010BSA03 =xEINES I UTENSILISH

0,200002,000000,100BSA04 =xMATERIAL AUXILIARU

Subtotal... 0,24600 0,24600

COST DIRECTE 10,27799

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,27799COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €168,43u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment

GN1216D7 Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,70600/R 24,650000,840A012M000 =xOficial 1a muntadorh

17,78280/R 21,170000,840A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 38,48880 38,48880
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Materials:

129,36000129,360001,000BN1216D0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

u

Subtotal... 129,36000 129,36000

0,577331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 168,42613

0,00%DESPESES INDIRECTES

168,42613COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €640,32u Columna troncoconimca 8m pp especial.
Columna TRONCOCÓNICA 8m pp especial 4 398,00
1.592,00
Inclou tractament antiorins a la base fins a la part
inferior de la 
portella.

ICAP80PPE Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,32500/R 24,650000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,57000/R 21,140000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 22,89500 22,89500
Maquinària:

45,42000/R 45,420001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 45,42000 45,42000
Altres:

398,00000398,000001,000ICAP8M =xColumna troncoconimca 8m pp especial.
Columna TRONCOCÓNICA 8m pp especial 4 398,00
1.592,00
Inclou tractament antiorins a la base fins a la part
inferior de la 
portella.

u

174,00000174,000001,000IRP03 =xCruceta para 3 proyectoresu

Subtotal... 572,00000 572,00000

COST DIRECTE 640,31500

0,00%DESPESES INDIRECTES

640,31500COST EXECUCIÓ MATERIAL



PU Smurfit

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €872,41u Subministrament i instal·lació de pericó de formigó
armat, tipus DF-II, de 1090x900 mm de dimensions
interiors, 1290x1090x1000 mm de dimensions
exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la
xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix.
Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a
la formació de solera, embocadura de conductes,
connexions i acabats. Totalment muntada, sense
incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Arqueta tipus D telefonica (detall a plànols).

IUT010 Rend.: 1,000P- 157

 €52,64u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar
fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa
sobre contenidor

L169C511 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,93900/R 37,710000,900A0121000 =xOficial 1ah

17,91900/R 19,910000,900A0140000 =xManobreh

Subtotal... 51,85800 51,85800

0,777871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,63587

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,63587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,64u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar
instal·lació existent telecomunicacions, en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa
sobre contenidor

L169C5XX Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,93900/R 37,710000,900A0121000 =xOficial 1ah

17,91900/R 19,910000,900A0140000 =xManobreh

Subtotal... 51,85800 51,85800

0,777871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,63587

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,63587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,09m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a
8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en
calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat,
carrega i transport de runes a l'abocador

M9RHU010 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,92500/R 23,850000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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9,95500/R 19,910000,500A0140000 =xManobreh

14,64000/R 29,280000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 36,52000 36,52000
Maquinària:

8,88500/R 17,770000,500C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5,34000/R 10,680000,500C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

5,08000/R 10,160000,500C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

6,41520/R 53,460000,120C1RA1100 =xSubministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 25,72020 25,72020
Materials:

0,380000,380001,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

kg

1,537208,540000,180B2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

9,0240056,400000,160B9H11251 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 10,94120 10,94120

0,913002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,09440

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,09440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,02m3 Anàlisi i Classificació de Terres contaminades
procedents de l'excavació. Càrrega amb mitjans
mecànics i transport de terres contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

P2R4-DYPD Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,74450/R 94,890000,050C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

4,27074/R 40,290000,106C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 9,01524 9,01524

COST DIRECTE 9,01524

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,01524COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €474,30u Equip de reduïdes dimensions 85×80×95 mm,
alimentat
mitjançant energia solar fotovoltaica i que es comunica
amb
la resta d’equips dels sistema mitjançant
radiofreqüència.
L’equip s’instal·la a l’exterior (normalment fanals) i té
un
grau de protecció IP68. Es fixa amb un suport d’acer
per a
facilitar-ne el manteniment. 

REP006A8 Rend.: 1,000P- 162

 €104,55u Instal·lació equip repetidorREP006A8-I Rend.: 1,000P- 163

 €474,30u Samclabox programador 9v 2 estacionsSBP020A8 Rend.: 1,000P- 164

 €91,80u Instal·lació Samclabox programador 9v 2 estacionsSBP020A8-I Rend.: 1,000P- 165

 €14,35M3 Canon per runes netesW0010010 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,3500014,350001,000BE0010 =xCànon per a runesM3

Subtotal... 14,35000 14,35000

COST DIRECTE 14,35000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,35000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,04u Brida cega de Fosa Dúctil per a tap d'unió embridada
DN100 PN16

ZBRIRC01 Rend.: 1,000P- 167

 €35,54u Registre i trampilló AVK per a clau de pas d'escomesa
32-1´´ instal·lat a fons de rasa.

ZESAVKTAP Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,16250/R 24,650000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,29250/R 21,170000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,45500 11,45500
Partides d'obra:

24,0800024,080001,000ZLOG15016 =xBOCA LLAVE PERA 190X190 AIGÜESu

Subtotal... 24,08000 24,08000

COST DIRECTE 35,53500

0,00%DESPESES INDIRECTES
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35,53500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €333,42u Instal·lació d'escomesa 32-1''. Inclou accessoris
necessaris per a la seva correcta instal·lació.

ZESCO0001 Rend.: 1,000P- 169

 €886,99u Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou
excavació d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent
peces de connexió, maniobres de descàrrega i buidat
de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova
instal·lació hidràulica i normalització (maniobres
manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de
fins a DN200.

ZTIPOB001 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

150,84000/R 37,710004,000A0121000 =xOficial 1ah

117,12000/R 29,280004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 267,96000 267,96000
Maquinària:

256,20000/R 73,200003,500C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

45,42000/R 45,420001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 301,62000 301,62000
Materials:

71,7200071,720001,000BF3A5B50 =xDerivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua, contrabrida de tracció i ramal a 90°, embridat
de 100 mm de DN

u

122,4900040,830003,000BF3D1530 =xManiguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb
1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

u

Subtotal... 194,21000 194,21000
Partides d'obra:

57,4933057,493301,000GFZA3A40 =xDau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces
en T en conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó

u

Subtotal... 57,49330 57,49330
Altres:

% 65,70266821,283258,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 65,70266 65,70266

COST DIRECTE 886,98596

0,00%DESPESES INDIRECTES

886,98596COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €574,80u Proyector Milan XL 250W Circ. 50º 4000K APM

 €62,00M3 Formigó HM-20/P/20/iFORMIGO

 €398,00u Columna troncoconimca 8m pp especial.
Columna TRONCOCÓNICA 8m pp especial 4 398,00
1.592,00
Inclou tractament antiorins a la base fins a la part
inferior de la 
portella.

ICAP8M

 €174,00u Cruceta para 3 proyectoresIRP03

 €17,56h ManobreMANOBRE

 €21,00h oficial 1aOFICIAL1A

 €33,08h retroexcavadora petitaRETRO

 €10,45m Tub pe doble paret corr. ex t. d200mmTUB
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.026,02uANAIGUA07 Subministrament i instal·lació d'Hidrant soterrat HS 2x70 connectat a tub PE DN125 mm, format
per Té per unió a canonada general PE DN125, racors d'unió
autoblocants o similar, vàlvula de comporta DN100 o similar, ese de
reglatge per desnivell, colzes de fosa DN100 unions embridades 90º i
marc i tapa 190x190 ´´Aigües´´

P- 1

(DOS MIL VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €620,41uAPMXL250C5M
N

Proyector Milan XL 250W Circ. 50º 4000K P- 2

(SIS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €485,00UCARAN001 JNR 4 Z BC 0033032A AMA1 VB2 A 1 SC Z P S S S0 715T - PVP: 485,00 Euros

JNR4 048 575 458 - Luminaria Carandini LED modelo Junior con armadura de fundición inyectada
de aluminio EN AC-44100 y cierre de vidrio de 4mm. IP66, IK10.

Cierre con cúpula baja y vidrio plano. 2.700lm 21W 3000K (32 LEDs a 200mA). Distribución óptica
AMA1. Brazo vertical Ø60mm. Tensión AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado
según cliente. Con protector de sobretensiones. Luminaria negro RAL 7015 Texturado (715T).

P- 3

(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

 €485,00uCARAN002 JNR 4 Z BC 0033032A SMA1 VB2 A 1 SC Z P S S S0 715T - PVP: 485,00 Euros

JNR4 048 404 386 - Luminaria Carandini LED modelo Junior con armadura de fundición inyectada
de aluminio EN AC-44100 y cierre de vidrio de 4mm. IP66, IK10.

Cierre con cúpula baja y vidrio plano. 2.700lm 21W 3000K (32 LEDs a 200mA). Distribución óptica
SMA1. Brazo vertical Ø60mm. Tensión AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado
según cliente. Con protector de sobretensiones. Luminaria negro RAL 7015 Texturado (715T).

P- 4

(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

 €0,26mCINT Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d’amplada, color groc, amb la inscripció
´´¡ATENCIÓ! CABLES ELÉCTRICOS´´ i triangle de risc elèctric.

P- 5

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €80,00uDESC Partida per la desconexió d'enllumenat existent i columnes. Inclou transport a abocador i taxes de
grestió de residus si s'escau.
Lluminaria 201 del quadre de llums Q31.

P- 6

(VUITANTA EUROS)

 €31,79m2E93617B1 Solera inclinada de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió. Armada amb #10c20 sup.inf. Sobre llit de
graves de 15cm

P- 7

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €19,26m2EBA31334 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus
P-R, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

P- 8

(DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €12,73mEG315672 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

P- 9

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,34mEG319192 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat superficialment

P- 10

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4.026,48uEGH22616 Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió
assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre
en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3
posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors capacitius
per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada

P- 11

(QUATRE MIL VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €5.164,48uEGH22626 Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió
assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre
en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3
posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat, captadors
capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada

P- 12

(CINC MIL  CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10.269,57uEGJ16112 Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 36 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1
transformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per
a 1 transformador de 1000 kVA de potència màxima

P- 13

(DEU MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €455,72uEGJZ1000 Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una banqueta aillant, un extintor
d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions
Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat
en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat

P- 14

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €85,42uEJM12405 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´,
connectat a una bateria o a un ramal

P- 15

(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €84.559,00uENDESA01 Pressupost econòmic per a nova sol·licitud per una potencia de 1600kW.
Ref. Solicitud: AHOS001 0000191451
Tipo Solicitud: NUEVO SUMINISTRO (TODO ENDESA)
Estudi tècnic: PA ERFNJ 191451 PV

*** Pressupost: 100.625,21€ + IVA (Es dedueix d'aquesta xifra el 19% cirresponent a Despeses
Generals i Benefici Industrial que se li afegeix a l'últim full del present Pressupost)

S'adjunta a annexes del projecte documentació completa i plànols.

P- 16

(VUITANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS)

 €6.950,00uESS01 Mesures de Seguretat i SalutP- 17
(SIS MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €237,12UF010020 Replanteig d'alineacions,  rasants i elements d'urbanització.P- 18
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €13,08M3F1320010 Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 19

(TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €6,57mF1630010 Enderroc de servei existent  i càrrega sobre camió.P- 20
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,55m3F2110070 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànicsP- 21
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €10,74mF2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 22

(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,68m²F2194AG5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 23

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,89m2F2194XJ5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 24

(DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €5,98mF219FBA0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 25

(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €41,78m3F219B4AG5 Enderroc de mur de contenció de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidorP- 26
(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,56m2F2211020 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrregaP- 27
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,85m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 28

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €15,05m3F2225432 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 29

(QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €11,35m3F222C243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

P- 30

(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,41m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PMP- 31
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €3,05m2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM

P- 32

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €1,48m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 33
(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €47,03m3F2285M00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 34

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €19,69m2F2315701 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
40%

P- 35

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,73m3F2422020 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmperP- 36
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €21,63M3F2560031 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2,50 m, amb tot-ú reciclat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 37

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,50m3F2719999 Transport de terres o roca, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió de 7t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15km.a abocador controlat. Inclou cànon i
esponjament

P- 38

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €25,56m3F2A15000 Subministrament de graves per drenatgesP- 39
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €25,75m3F2R540E0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 40

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €22,38m3F2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 41

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €85,15uF3130130 Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Manresa casc antic o similar, de fosa ductil de
40x40 cm exteriors, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

P- 42

(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €85,93m3F32515H1 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

P- 43

(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,82kgF32B300P Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 44

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €18,62m2F32D3A23 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó
vist

P- 45

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €16,59UF3420100 Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 46

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €220,54UF3430040 Subministre i instal·lació de bastiment i tapa per a pou de registre de fossa dúctil, tipus Extractor
de D60cm i 65kg de pes, col·locat amb morter de ciment ,:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165l.

P- 47

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €60,11UF3530010 Treballs de connexió d'escomeses i baixants mitjançant pericó cec de connexió d'escomeses de
38*38*55cm, amb parets de 15cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de
formigó: o bé connexió directa de baixants empotrats en façana.

P- 48

(SEIXANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €30,36mF390330 Claveguera de polietilè d'alta densistat de diàmetre exterior 200cm, solera d e 10cm, formigonat
fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I. Inclou colzes de connexió

P- 49

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €179,09m3F3J1122C Estructura de gabions, amb peces d'2x0,7x0,5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 2.4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada
amb mitjans mecànics, amb la cara exterior concertada

P- 50

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €17,29m2F3Z113N1 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

P- 51

(DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €326,24m3F612AA3T Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista,
amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m

P- 52

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €25,02m3F931R01F Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM

P- 53

(VINT-I-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €23,37m3F931BR01F Subbase Granular S-2P- 54
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €29,78m3F932101J Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 55
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €84,72m3F9365G11 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 56

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €17,44mF96516D5 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 57

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €20,88mF965M3C5 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 58

(VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €15,74mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 59

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €35,83mF985A609 Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 60

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €34,83m3F9A1201J Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.Inclou treballs manuals
d'estesa.

P- 61

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €101,63m3F9G16735 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic.
Inclou una malla electrosoldada de 6mm i graella de 20*20

P- 62

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €53,85tF9H11752 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

P- 63

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €54,76tF9H11B51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada

P- 64

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,59m2F9J12E40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2P- 65
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,59m2F9J13J40 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1
kg/m2

P- 66

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €30,57mF9V3U010 Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 40x20 cm de secció i 5 cm de gruix, color gris,
col·locat a truc de maceta amb morter

P- 67

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,02mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 68
(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €91,88mFB122AAE Barana d'acer galvanitzat, amb passamà circular ø45mm, muntants cada 2,50 cm de 90 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 69

(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €70,22uFBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 70

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €61,75uFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 71

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €44,23mFBBZBIS2320 Suport circular de tub d'alumini, aleació 6082 T5, d'alta resistència 50mm, i 3,5 metres d'alçada,
col·locat a terra formigonat

P- 72

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €140,40uFD5J524E Caixa per a embornal de 60x40x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 73

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €57,90mFD7J9999 Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 400cm tipus ecopal o equivalent, solera
de 10cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-15/P/20/I. inclou p.p de juntes. 

P- 74

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €29,78uFDB18420 Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1,70 mP- 75
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €65,91mFDD15098 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 76

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €197,76mFDD15528 Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 77

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €218,55uFDDZ0001 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 78

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,33mFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 79

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €72,55uFDK262D7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

P- 80

(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €246,50uFDK282J9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 81

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €79,98uFDKZHEC4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 82

(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €123,50uFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 83

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €61,85mFF32D795 Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 84

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €25,13mFFA1E445 Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 85

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €30,70mFFA1E585 Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 86

(TRENTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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 €7,71mFFB15655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 87

(SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €9,66mFFB16655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 88

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €11,87mFFB17655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 89

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,96mFFB23455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 90

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,10mFFB26455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 91

(CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €2,89mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 92

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,04mFG22TP1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 93

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €1,94mFG315232 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

P- 94

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,92mFG315652 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

P- 95

(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,03mFG319174 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 96

(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €7,37mFG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 97
(SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €41,15uFG4662XX Conjunt fusible format per fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat nominal 10 A, poder de tall 120
kA, mida T00 i base per a fusible de ganivetes, unipolar (1P), intensitat nominal 160 A.

P- 98

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €30,88uFGD1322E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 99

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €7.509,65uFHGAU104 Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus estàndard, sense caixa
seccionadora i amb CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides
amb diferencials rearmables, de doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions,
proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.
Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de
sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra,
instal·lat.
Per anar connexctat a costat del quadre existent d'enllumenat.
No es preveu nova escomesa ja que es disposa de potencia. Es realitzarà pont del quadre
existent.
Completament instal·lat i funcionant.

P- 100

(SET MIL CINC-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €271,23uFHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 101

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €470,10uFHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.

P- 102

(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €77,22uFHM41601 Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0.8 m i acoblada amb bridaP- 103
(SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €385,00uFHN1_403212 Schreder Ampera Midi 32 LEDs 500mA WW Plano, vidreio extra claro, liso 5121P- 104
(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

 €385,00uFHN1_404302 Subministrament i instal·lació de lluminaria Schreder Ampera Midi 32 LEDs 500mA WW Plano,
vidreio extra claro, liso 5240.
Temperatura 3000k.
Disposarà de regulació mitjançant el propi driver de la llumenera, on l'horari de regulació serà :
Zona vial:
des de encesa fins les 00.00 al 100%
des de 00:00 a 5:00 hores 50%
des de 5:00 a apagada 100.
Completament instal·lada.

P- 105

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

 €210,97uFJS1U040 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida
amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

P- 106

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,80mFJS51632 Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 107

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €42,05uFJSB1111 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9
V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

P- 108

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €28,37uFJSZC41R Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentacióP- 109
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €35,00uFN316424 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 110

(TRENTA-CINC EUROS)

 €56,17uFN318324 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 111

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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 €75,86uFN7615C2 Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb
cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2.5 bar, roscada a la canonada

P- 112

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €45,19uFN862584 Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de
resina epoxi (150 micres), bola de resina fenòlica i tancament de seient elàstic, muntada en pericó
de canalització soterrada

P- 113

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €21,82uFNE16307 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat en pericó de
canalització soterrada

P- 114

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €102,78uFNER1481 Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles
de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

P- 115

(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €17,74uFNER2461 Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla
de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

P- 116

(DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.314,95uFQ11BISMB10 Subministre i colo·locació de Taula i banc model ´´mimetic table´´ de la casa durbanisP- 117

(MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €192,83uFQ213112 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

P- 118

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.050,31uFQ31V31C Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de forma
cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb dau de formigó

P- 119

(MIL CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €227,10uFQ42AE10 Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica,
de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

P- 120

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €68,17uFQZ5U111 Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

P- 121

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €1,14m2FR26MIXT Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a
qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat
amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat
d'elements protegits

P- 122

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €2,64m2FR341112 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat
a granel, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb tractor i fresatge de terreny amb tractor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 123

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,10m2FR3STRIT Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes fibroses de compost de longitud entre 1 i
10cm lliure de residus, subministrat a granel, escampat amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals en capa uniforme de gruix 8 cm

P- 124

(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €25,45uFR416418 Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 125

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €50,23uFR434428 Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 126

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €114,26uFR43442B Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 127

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €26,60uFR44E218 Subministrament de Populus alba de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 128

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €57,49uFR44E21B Subministrament de Populus alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 129

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €21,57uFR455218 Subministrament de Salix alba de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 130

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €51,63uFR45521B Subministrament de Salix alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 131

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €0,75uFR455BF1 Subministrament de Salix elaeagnos en alvèol forestal de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 132

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,75uFR455PF1 Subministrament de Salix purpurea en alvèol forestal de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 133

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,63uFR4BVDF1 Subministrament de Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 134

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €0,63uFR4H4MF1 Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 135

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €0,82uFR4JL2G1 Subministrament de Vitex agnus-castus en alvèol forestal de 400 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 136

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €29,21uFR613111 Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 137

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €72,40uFR613341 Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 138

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €29,44uFR614111 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 139

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €82,01uFR614341 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 140

(VUITANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €0,52uFR6B1152 Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 141

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,23m2FR721AK0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000
m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 142

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €0,81m2FR723000 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 143

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €16,38uFRZ21A23 Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de
10 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1
abraçadora regulable de goma o cautxú

P- 144

(SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €600,00UFV12001 Control de qualitatP- 145
(SIS-CENTS EUROS)

 €1.400,00PAFVB1001 Partida alçada destinada a la previsió de reposició de paviments o elements, necessàries per a
l'execució de les connexions de les xarxes de serveis

P- 146

(MIL QUATRE-CENTS EUROS)

 €72,17m3G31512H1 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

P- 147

(SETANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €2,77m2G7BC37D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

P- 148

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €12,67mGD5BU010 Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i gravesP- 149
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €68,90uGDD1U090 Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 80x60x60 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

P- 150

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €142,49uGF3D1535 Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

P- 151

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,78M2GG114014 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES DE PRAT NATURALITZAT, ON S'INCLOU EL
CONJUNT D'OPERACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES, ESBROSSADES, REG, RETALL I
REPERFILAT DE LES VORES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES 

P- 152

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €0,07M2GG124003 MANTENIMENT ANUAL GENERAL DE ZONES VERDES, ON S'INCLOUEN INSPECCIONS
PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE
MANTENIMENT NECESSÀRIES, NETEJA DE LA XARXA DE DRENATGE, TREBALLS
D'URGÈNCIA I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PEL CORRECTE MANTENIMENT
GENERAL DE L'ESPAI SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES
MÍNIMES ESTABLERTES, INCLOU GARANTIA,REPARACIONS I REPOSICIONS

P- 153

(ZERO EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €10,28UGG21002 MANTENIMENT ANUAL D'ARBRAT I PALMÀCIES EN ZONES VERDES, ON S'INCLOU
ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, CONTROL FITOSANITARI,
ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS, MANTENIMENT D'ASPRATGES I
ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I
FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES

P- 154

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €168,43uGN1216D7 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 155

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €640,32uICAP80PPE Columna troncoconimca 8m pp especial.
Columna TRONCOCÓNICA 8m pp especial 4 398,00 1.592,00
Inclou tractament antiorins a la base fins a la part inferior de la 
portella.

P- 156

(SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €872,41uIUT010 Subministrament i instal·lació de pericó de formigó armat, tipus DF-II, de 1090x900 mm de
dimensions interiors, 1290x1090x1000 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe
B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la
formació de solera, embocadura de conductes, connexions i acabats. Totalment muntada, sense
incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Arqueta tipus D telefonica (detall a plànols).

P- 157

(VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €52,64uL169C511 Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en
paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

P- 158

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €52,64uL169C5XX Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar instal·lació existent telecomunicacions, en
paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

P- 159

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €74,09m2M9RHU010 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb
aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a
l'abocador

P- 160

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €9,02m3P2R4-DYPD Anàlisi i Classificació de Terres contaminades procedents de l'excavació. Càrrega amb mitjans
mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 161

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €474,30uREP006A8 Equip de reduïdes dimensions 85×80×95 mm, alimentat
mitjançant energia solar fotovoltaica i que es comunica amb
la resta d’equips dels sistema mitjançant radiofreqüència.
L’equip s’instal·la a l’exterior (normalment fanals) i té un
grau de protecció IP68. Es fixa amb un suport d’acer per a
facilitar-ne el manteniment. 

P- 162

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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 €104,55uREP006A8-I Instal·lació equip repetidorP- 163
(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €474,30uSBP020A8 Samclabox programador 9v 2 estacionsP- 164
(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €91,80uSBP020A8-I Instal·lació Samclabox programador 9v 2 estacionsP- 165
(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €14,35M3W0010010 Canon per runes netesP- 166
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €14,04uZBRIRC01 Brida cega de Fosa Dúctil per a tap d'unió embridada DN100 PN16P- 167
(CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €35,54uZESAVKTAP Registre i trampilló AVK per a clau de pas d'escomesa 32-1´´ instal·lat a fons de rasa.P- 168
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €333,42uZESCO0001 Instal·lació d'escomesa 32-1''. Inclou accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació.P- 169
(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €886,99uZTIPOB001 Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou excavació d'una superficie de 1,00 x 2,00 m,
incloent peces de connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en
càrrega de la nova instal·lació hidràulica i normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades)
per a canonadades de fins a DN200.

P- 170

(VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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uANAIGUA07 Subministrament i instal·lació d'Hidrant soterrat HS 2x70 connectat a tub PE
DN125 mm, format
per Té per unió a canonada general PE DN125, racors d'unió
autoblocants o similar, vàlvula de comporta DN100 o similar, ese de
reglatge per desnivell, colzes de fosa DN100 unions embridades 90º i
marc i tapa 190x190 ´´Aigües´´

P- 1  €2.026,02

Sense descomposició 2.026,02 €

uAPMXL250C5MN Proyector Milan XL 250W Circ. 50º 4000K P- 2  €620,41

Altres conceptes 620,41 €

UCARAN001 JNR 4 Z BC 0033032A AMA1 VB2 A 1 SC Z P S S S0 715T - PVP: 485,00
Euros

JNR4 048 575 458 - Luminaria Carandini LED modelo Junior con armadura
de fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 y cierre de vidrio de 4mm.
IP66, IK10.

Cierre con cúpula baja y vidrio plano. 2.700lm 21W 3000K (32 LEDs a
200mA). Distribución óptica AMA1. Brazo vertical Ø60mm. Tensión
AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado según cliente. Con
protector de sobretensiones. Luminaria negro RAL 7015 Texturado (715T).

P- 3  €485,00

Sense descomposició 485,00 €

uCARAN002 JNR 4 Z BC 0033032A SMA1 VB2 A 1 SC Z P S S S0 715T - PVP: 485,00
Euros

JNR4 048 404 386 - Luminaria Carandini LED modelo Junior con armadura
de fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 y cierre de vidrio de 4mm.
IP66, IK10.

Cierre con cúpula baja y vidrio plano. 2.700lm 21W 3000K (32 LEDs a
200mA). Distribución óptica SMA1. Brazo vertical Ø60mm. Tensión
AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado según cliente. Con
protector de sobretensiones. Luminaria negro RAL 7015 Texturado (715T).

P- 4  €485,00

Sense descomposició 485,00 €

mCINT Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d’amplada, color groc, amb la
inscripció ´´¡ATENCIÓ! CABLES ELÉCTRICOS´´ i triangle de risc elèctric.

P- 5  €0,26

Sense descomposició 0,26 €

uDESC Partida per la desconexió d'enllumenat existent i columnes. Inclou transport a
abocador i taxes de grestió de residus si s'escau.
Lluminaria 201 del quadre de llums Q31.

P- 6  €80,00

Sense descomposició 80,00 €

m2E93617B1 Solera inclinada de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió.
Armada amb #10c20 sup.inf. Sobre llit de graves de 15cm

P- 7  €31,79

B0330A00 Grava de cantera, de 5 a 12 mm  €2,84115
B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €10,16610

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €9,72170
Altres conceptes 9,06 €

m2EBA31334 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura alcídica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

P- 8  €19,26

BBA14100 Pintura alcídica de color blanco, para marcas viales  €1,30723
BBA1M100 Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco  €0,54835
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Altres conceptes 17,40 €

mEG315672 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

P- 9  €12,73

BG315670 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €10,40400

Altres conceptes 2,33 €

mEG319192 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat superficialment

P- 10  €6,34

BG319190 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €3,31500

Altres conceptes 3,03 €

uEGH22616 Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació,
amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA,
amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat,
seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors capacitius
per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra,
col·locada

P- 11  €4.026,48

BGH22616 Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació,
amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA,
amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat,
seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors capacitius
per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra

 €3.980,00000

Altres conceptes 46,48 €

uEGH22626 Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació,
amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA,
amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat,
seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat, captadors
capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a
terra, col·locada

P- 12  €5.164,48

BGH22626 Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació,
amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA,
amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat,
seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat, captadors
capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a
terra

 €5.118,00000

Altres conceptes 46,48 €

uEGJ16112 Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de
transformació de superfície i maniobra interior, tensió assignada de 36 kV,
amb 2 portes (1 vianants i 1 transformador), amb enllumenat connectat i
governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador de
1000 kVA de potència màxima

P- 13  €10.269,57

BGJ16112 Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de
transformació de superfície i maniobra interior, tensió assignada de 36 kV,
amb 2 portes (1 vianants i 1 transformador), amb enllumenat connectat i
governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador de
1000 kVA de potència màxima

 €9.355,00000

Altres conceptes 914,57 €
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uEGJZ1000 Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una banqueta
aillant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de
primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84,
col·locat

P- 14  €455,72

BGJZ1000 Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta
aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de
primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en
Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E.
25-10-84

 €444,10000

Altres conceptes 11,62 €

uEJM12405 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre
nominal 1´´, connectat a una bateria o a un ramal

P- 15  €85,42

BJM12405 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´, per a connectar a la bateria o al ramal

 €79,34000

Altres conceptes 6,08 €

uENDESA01 Pressupost econòmic per a nova sol·licitud per una potencia de 1600kW.
Ref. Solicitud: AHOS001 0000191451
Tipo Solicitud: NUEVO SUMINISTRO (TODO ENDESA)
Estudi tècnic: PA ERFNJ 191451 PV

*** Pressupost: 100.625,21€ + IVA (Es dedueix d'aquesta xifra el 19%
cirresponent a Despeses Generals i Benefici Industrial que se li afegeix a
l'últim full del present Pressupost)

S'adjunta a annexes del projecte documentació completa i plànols.

P- 16  €84.559,00

Sense descomposició 84.559,00 €

uESS01 Mesures de Seguretat i SalutP- 17  €6.950,00

Sense descomposició 6.950,00 €

UF010020 Replanteig d'alineacions,  rasants i elements d'urbanització.P- 18  €237,12

Altres conceptes 237,12 €

M3F1320010 Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 19  €13,08

Altres conceptes 13,08 €

mF1630010 Enderroc de servei existent  i càrrega sobre camió.P- 20  €6,57

Altres conceptes 6,57 €

m3F2110070 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics

P- 21  €4,55

Altres conceptes 4,55 €

mF2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 22  €10,74

Altres conceptes 10,74 €

m²F2194AG5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 23  €4,68

Altres conceptes 4,68 €

m2F2194XJ5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

P- 24  €10,89
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Altres conceptes 10,89 €

mF219FBA0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir

P- 25  €5,98

Altres conceptes 5,98 €

m3F219B4AG5 Enderroc de mur de contenció de formigó, amb compressor i càrrega sobre
camió o contenidor

P- 26  €41,78

Altres conceptes 41,78 €

m2F2211020 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrregaP- 27  €0,56

Altres conceptes 0,56 €

m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 28  €3,85

Altres conceptes 3,85 €

m3F2225432 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 29  €15,05

Altres conceptes 15,05 €

m3F222C243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
de trànsit, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

P- 30  €11,35

Altres conceptes 11,35 €

m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM

P- 31  €5,41

Altres conceptes 5,41 €

m2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària,
amb compactació del 95% PM

P- 32  €3,05

Altres conceptes 3,05 €

m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 33  €1,48

Altres conceptes 1,48 €

m3F2285M00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 34  €47,03

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €36,16200
Altres conceptes 10,87 €

m2F2315701 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta,
per a una protecció del 40%

P- 35  €19,69

B0A31000 Clau acer  €0,13770
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,74240
B0D61170 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a

30 usos
 €0,09337

Altres conceptes 17,72 €

m3F2422020 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb dúmper

P- 36  €4,73

Altres conceptes 4,73 €

M3F2560031 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2,50 m, amb
tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

P- 37  €21,63
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B0300400 Tot-ú  reclicat rentat  €9,80000

Altres conceptes 11,83 €

m3F2719999 Transport de terres o roca, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera
per a la càrrega, amb camió de 7t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15km.a abocador controlat. Inclou cànon i esponjament

P- 38  €4,50

Altres conceptes 4,50 €

m3F2A15000 Subministrament de graves per drenatgesP- 39  €25,56

B0331Q10 Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

 €25,55700

Altres conceptes 0,00 €

m3F2R540E0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 40  €25,75

Altres conceptes 25,75 €

m3F2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 41  €22,38

B2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €22,38000

Altres conceptes 0,00 €

uF3130130 Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Manresa casc antic o
similar, de fosa ductil de 40x40 cm exteriors, col·locat amb morter ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

P- 42  €85,15

Sense descomposició 85,15 €

m3F32515H1 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat des de camió

P- 43  €85,93

B065960B Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido
20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIa

 €69,09000

Altres conceptes 16,84 €

kgF32B300P Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 44  €1,82

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00805
Altres conceptes 1,81 €

m2F32D3A23 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50
cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

P- 45  €18,62

B0A31000 Clau acer  €0,15407
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,65969
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,08646
B0D81450 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos  €3,09803
B0DZA000 Desencofrant  €0,25100
B0DZP400 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm  €0,33000

Altres conceptes 14,04 €

UF3420100 Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de
220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 46  €16,59

BDDZ51A0 Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm

 €4,27000
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D070A8B1 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de

pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

 €1,37934

Altres conceptes 10,94 €

UF3430040 Subministre i instal·lació de bastiment i tapa per a pou de registre de fossa
dúctil, tipus Extractor de D60cm i 65kg de pes, col·locat amb morter de
ciment ,:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

P- 47  €220,54

BDDZU147 Subministre de bastiment + tapa per pou de registre model Extractor de
marc quadrat o similar de Fundició Dúctil Benito.El diàmetre de la mateixa es
de 60 cm, es tracta d´una tapa E-600.

 €170,00000

D0701641 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica
amb 500 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

 €4,98368

Altres conceptes 45,56 €

UF3530010 Treballs de connexió d'escomeses i baixants mitjançant pericó cec de
connexió d'escomeses de 38*38*55cm, amb parets de 15cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de formigó: o bé connexió
directa de baixants empotrats en façana.

P- 48  €60,11

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,19071
B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €12,95800

B0DF7G0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos

 €0,89000

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €2,31084

Altres conceptes 43,76 €

mF390330 Claveguera de polietilè d'alta densistat de diàmetre exterior 200cm, solera d
e 10cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I. Inclou colzes
de connexió

P- 49  €30,36

Altres conceptes 30,36 €

m3F3J1122C Estructura de gabions, amb peces d'2x0,7x0,5 m de tela metàl·lica de filferro
d'acer galvanitzat de diàmetre 2.4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert
amb pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics, amb la
cara exterior concertada

P- 50  €179,09

B0342500 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions  €19,36000
B0A12000 Filferro acer galvanitzat  €1,34400
B0D81580 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos  €2,48000
B0DZP500 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm  €1,04000
B35A2148 Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2.4

mm, i 8x10 cm de pas de malla
 €15,56100

Altres conceptes 139,31 €

m2F3Z113N1 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

P- 51  €17,29

B06NLA1C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

 €10,20443

Altres conceptes 7,09 €

m3F612AA3T Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm
d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm
cada 3 m

P- 52  €326,24

B0F1D2A2 Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €78,54116

Altres conceptes 247,70 €
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m3F931R01F Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge
del material al 95 % del PM

P- 53  €25,02

B0111000 Aigua  €0,09500
B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats  €18,17200

Altres conceptes 6,75 €

m3F931BR01F Subbase Granular S-2P- 54  €23,37

B0111000 Aigua  €0,09500
B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats  €16,52000

Altres conceptes 6,76 €

m3F932101J Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 55  €29,78

B0111000 Aigua  €0,09500
B0321000 Sauló sense garbellar  €21,42450

Altres conceptes 8,26 €

m3F9365G11 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

P- 56  €84,72

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €71,22150

Altres conceptes 13,50 €

mF96516D5 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3
de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 57  €17,44

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €3,39352

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,10755

B96516D0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

 €4,24200

Altres conceptes 9,70 €

mF965M3C5 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

P- 58  €20,88

B06NPF2P Hormigón para usos no estructurales con áridos reciclados, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con 235 kg/m3 de cemento,
HNE- 235/ P/ 20, con una sustitución del 50% del árido grueso por árido
reciclado mixto con marcado CE, procedente de plantas de reciclado de
residuos de la construcción o demolición autorizadas

 €2,61668

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,07058

B96513C0 Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección achafnalada a 4 caras
de 90x101*10 cm según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente
a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3.5 MPa) según UNE-EN
1340

 €3,76950

Altres conceptes 14,42 €

mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc,
de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc

P- 59  €15,74

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,24002
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B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €0,63882

B97423E1 Pieza de mortero de cemento color blanco, de 30x30x8 cm, para rigolas  €5,33280
Altres conceptes 9,53 €

mF985A609 Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de
formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 60  €35,83

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €5,46734

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,07098

B985A600 Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cm  €11,55000
Altres conceptes 18,74 €

m3F9A1201J Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM.Inclou treballs manuals d'estesa.

P- 61  €34,83

B0111000 Aigua  €0,09500
B0321000 Sauló sense garbellar  €21,42450

Altres conceptes 13,31 €

m3F9G16735 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic. Inclou una malla
electrosoldada de 6mm i graella de 20*20

P- 62  €101,63

B065E76C Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+E

 €84,81000

B0B34133 Balla electrosoldada de barres corrugades ME 20*20cm; D:6-6mm,B500T,
6*2,2m, UNE 36 092

 €6,15000

Altres conceptes 10,67 €

tF9H11752 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 63  €53,85

B9H11752 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat calcari

 €49,47000

Altres conceptes 4,38 €

tF9H11B51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

P- 64  €54,76

B9H11B51 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

 €50,38000

Altres conceptes 4,38 €

m2F9J12E40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI),
amb dotació 1 kg/m2

P- 65  €0,59

B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

 €0,40000

Altres conceptes 0,19 €

m2F9J13J40 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2 ADH,
con dotación 1 kg/m2

P- 66  €0,59

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

 €0,38000

Altres conceptes 0,21 €
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mF9V3U010 Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 40x20 cm de secció i 5 cm de
gruix, color gris, col·locat a truc de maceta amb morter

P- 67  €30,57

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs  €0,14000
B9CZ2000 Beurada de color  €0,73600
B9V4V001 Esglaó de peces prefabricades de formigo, 40x20 cm de secció i 5 cm gruix,

gris
 €8,94400

D0701641 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica
amb 500 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

 €1,39543

Altres conceptes 19,35 €

mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 68  €4,02

Altres conceptes 4,02 €

mFB122AAE Barana d'acer galvanitzat, amb passamà circular ø45mm, muntants cada
2,50 cm de 90 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 69  €91,88

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,34730

BB122AA0 Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

 €65,43000

Altres conceptes 26,10 €

uFBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 70  €70,22

BBM11102 Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €54,05000
Altres conceptes 16,17 €

uFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 71  €61,75

BBM12602 Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €45,58000

Altres conceptes 16,17 €

mFBBZBIS2320 Suport circular de tub d'alumini, aleació 6082 T5, d'alta resistència 50mm, i
3,5 metres d'alçada, col·locat a terra formigonat

P- 72  €44,23

BBMZ1A20 Suport circular de tub d'alumini, aleació 6082 T5, d'alta resistència 50mm, i
3,5 metres d'alçada col·locat a terra formigonat

 €38,14000

Altres conceptes 6,09 €

uFD5J524E Caixa per a embornal de 60x40x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

P- 73  €140,40

B0111000 Aigua  €0,00570
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €1,08247

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €6,71517

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €16,79990

D0701641 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica
amb 500 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

 €9,41915

Altres conceptes 106,38 €

mFD7J9999 Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 400cm tipus
ecopal o equivalent, solera de 10cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-15/P/20/I. inclou p.p de juntes. 

P- 74  €57,90
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B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €17,63580

BD7JL180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €29,40000

Altres conceptes 10,86 €

uFDB18420 Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1,70 mP- 75  €29,78

B064E21C Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+Qa

 €23,56500

Altres conceptes 6,22 €

mFDD15098 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 76  €65,91

BDD15090 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada  €43,59600
Altres conceptes 22,31 €

mFDD15528 Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 77  €197,76

B0111000 Aigua  €0,00950
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €1,56488

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €20,79882

Altres conceptes 175,39 €

uFDDZ0001 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

P- 78  €218,55

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,19988

BDKZHPB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €199,14000

Altres conceptes 18,21 €

mFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 79  €0,33

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària  €0,11220
Altres conceptes 0,22 €

uFDK262D7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 80  €72,55

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €4,48069

BDK214C5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a
instal·lacions de serveis

 €18,90000

Altres conceptes 49,17 €

uFDK282J9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

P- 81  €246,50

B0111000 Aigua  €0,00665
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,74126
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B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons

la norma UNE-EN 771-1
 €22,43934

Altres conceptes 223,31 €

uFDKZHEC4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 82  €79,98

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,17914

BDKZHEC0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124

 €62,03000

Altres conceptes 17,77 €

uFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 83  €123,50

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,17914

BDKZHJB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €103,33000

Altres conceptes 19,99 €

mFF32D795 Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

P- 84  €61,85

BF32D790 Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat

 €19,67580

BFW32D79 Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica
per a aigua i contrabrida d'estanquitat

 €10,98100

BFY32D79 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100
mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

 €3,29000

Altres conceptes 27,90 €

mFFA1E445 Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 85  €25,13

BFA1E440 Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2

 €4,33500

BFWA1E40 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar

 €6,57900

BFYA1E40 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

 €0,73000

Altres conceptes 13,49 €

mFFA1E585 Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió
nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

P- 86  €30,70

BFA1E580 Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma
UNE-EN 1452-2

 €6,29340

BFWA1E80 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

 €10,19100

BFYA1E80 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

 €0,73000

Altres conceptes 13,49 €
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mFFB15655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

P- 87  €7,71

BFB15600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,36720

BFWB1505 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €1,04400

BFYB1505 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02000

Altres conceptes 6,28 €

mFFB16655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

P- 88  €9,66

BFB16600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,66300

BFWB1605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €1,53300

BFYB1605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02000

Altres conceptes 7,44 €

mFFB17655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

P- 89  €11,87

BFB17600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €1,06080

BFWB1705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €2,37600

BFYB1705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,06000

Altres conceptes 8,37 €

mFFB23455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

P- 90  €2,96

BFB23400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,21420

BFWB2305 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €0,40200

BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02000

Altres conceptes 2,32 €

mFFB26455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

P- 91  €5,10

BFB26400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,69360

BFWB2605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €1,06200

BFYB2605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,09000

Altres conceptes 3,25 €

mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 92  €2,89
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BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada

l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,63200

Altres conceptes 1,26 €

mFG22TP1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

P- 93  €5,04

BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €3,55980

Altres conceptes 1,48 €

mFG315232 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

P- 94  €1,94

BG315230 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,24440

Altres conceptes 0,70 €

mFG315652 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

P- 95  €6,92

BG315650 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €5,05920

Altres conceptes 1,86 €

mFG319174 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

P- 96  €4,03

BG319170 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €1,70340

Altres conceptes 2,33 €

mFG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 97  €7,37

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,31580
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,33000

Altres conceptes 5,72 €

uFG4662XX Conjunt fusible format per fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat nominal
10 A, poder de tall 120 kA, mida T00 i base per a fusible de ganivetes,
unipolar (1P), intensitat nominal 160 A.

P- 98  €41,15

BG4662A0 Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles
cilíndrics grandària 10x38 mm

 €32,05000

BGW46000 Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles  €0,41000
Altres conceptes 8,69 €

uFGD1322E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 99  €30,88

BGD13220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de
llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de 300 µm

 €15,23000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €4,12000
Altres conceptes 11,53 €
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uFHGAU104 Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus estàndard,
sense caixa seccionadora i amb CGP segons normes companyia
subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, de
doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per
a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45
kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents,
il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, instal·lat.
Per anar connexctat a costat del quadre existent d'enllumenat.
No es preveu nova escomesa ja que es disposa de potencia. Es realitzarà
pont del quadre existent.
Completament instal·lat i funcionant.

P- 100  €7.509,65

BHGAU104 Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus estàndard,
sense caixa seccionadora i amb CGP segons normes companyia
subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, de
doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions
per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada
d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari
de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a
45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents,
il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra

 €7.227,75000

BHGWU001 Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic

 €94,16000

Altres conceptes 187,74 €

uFHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 101  €271,23

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €14,04568

BHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €185,00000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €40,05000
Altres conceptes 32,13 €

uFHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.

P- 102  €470,10

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €19,79164

BHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €335,70000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €40,05000
Altres conceptes 74,56 €

uFHM41601 Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0.8 m i acoblada amb bridaP- 103  €77,22

BHM41601 Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0.8 m i per acoblar amb brida  €72,57000
Altres conceptes 4,65 €

uFHN1_403212 Schreder Ampera Midi 32 LEDs 500mA WW Plano, vidreio extra claro, liso
5121

P- 104  €385,00

Sense descomposició 385,00 €
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uFHN1_404302 Subministrament i instal·lació de lluminaria Schreder Ampera Midi 32 LEDs
500mA WW Plano, vidreio extra claro, liso 5240.
Temperatura 3000k.
Disposarà de regulació mitjançant el propi driver de la llumenera, on l'horari
de regulació serà :
Zona vial:
des de encesa fins les 00.00 al 100%
des de 00:00 a 5:00 hores 50%
des de 5:00 a apagada 100.
Completament instal·lada.

P- 105  €385,00

Sense descomposició 385,00 €

uFJS1U040 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

P- 106  €210,97

BJS1U040 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi

 €145,21000

BJS1UZ10 Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada  €30,00000
Altres conceptes 35,76 €

mFJS51632 Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 107  €2,80

BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02000

BJS51630 Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm

 €1,18650

Altres conceptes 1,59 €

uFJSB1111 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

P- 108  €42,05

BJSB1110 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar

 €19,80000

BJSWE100 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´  €3,49000
Altres conceptes 18,76 €

uFJSZC41R Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a
canonada d'alimentació

P- 109  €28,37

BJSZC410 Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre  €9,77000
Altres conceptes 18,60 €

uFN316424 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 110  €35,00

BN316420 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt

 €21,05000

Altres conceptes 13,95 €

uFN318324 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 111  €56,17

BN318320 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt

 €38,73000

Altres conceptes 17,44 €

uFN7615C2 Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2.5
bar, roscada a la canonada

P- 112  €75,86
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BN7615C0 Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de

diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de
2.5 bar

 €55,74000

Altres conceptes 20,12 €

uFN862584 Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, d'1´´
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres),
bola de resina fenòlica i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 113  €45,19

BN862580 Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, d'1´´
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres),
bola de resina fenòlica i tancament de seient elàstic

 €27,75000

Altres conceptes 17,44 €

uFNE16307 Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat,
muntat en pericó de canalització soterrada

P- 114  €21,82

BNE16300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar
de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diàmetre

 €7,87000

Altres conceptes 13,95 €

uFNER1481 Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

P- 115  €102,78

BNER1481 Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

 €91,98000

Altres conceptes 10,80 €

uFNER2461 Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

P- 116  €17,74

BNER2461 Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

 €6,94000

Altres conceptes 10,80 €

uFQ11BISMB10 Subministre i colo·locació de Taula i banc model ´´mimetic table´´ de la casa
durbanis

P- 117  €1.314,95

BQ11MB10 Banc model Ondara de la casa (Funductil S.L Tàrrega) de 1,80m de longitud
amb taulons de fusta tropical amb tractament insecticida, fungicida i hidròfug.
Acabat amb color (barníz caoba). Peus de fundició acabats amb imprimació
antioxidant + pintura Oxirón negre forja. Forats inferiors roscats per anclatge.
Pletina central de reforç. 

 €1.283,64750

Altres conceptes 31,30 €

uFQ213112 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de
gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de
formigó

P- 118  €192,83

BQ213110 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm,
amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de
50x20x1,5 mm

 €152,94000

Altres conceptes 39,89 €

uFQ31V31C Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules
metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de
mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma
de cercle complet, ancorada amb dau de formigó

P- 119  €1.050,31
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BQ31V31C Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules

metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de
mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma
de cercle complet

 €899,00000

BQ3Z1300 Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la
xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

 €24,38000

Altres conceptes 126,93 €

uFQ42AE10 Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre,
ancorada amb dau de formigó

P- 120  €227,10

BQ42AE10 Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a
encastar

 €174,78000

Altres conceptes 52,32 €

uFQZ5U111 Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm
de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20
cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat
encastat al paviment

P- 121  €68,17

B0714000 Morter sintètic epoxi de resines epoxi  €9,08000
BQZ5U111 Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm

de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20
cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, per a
col·locar encastat al paviment

 €45,00000

Altres conceptes 14,09 €

m2FR26MIXT Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera
d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora
petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge
manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits

P- 122  €1,14

Altres conceptes 1,14 €

m2FR341112 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen vegetal, segons
NTJ 05C, subministrat a granel, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb
tractor i fresatge de terreny amb tractor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 123  €2,64

BR341110 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel

 €2,43495

Altres conceptes 0,21 €

m2FR3STRIT Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes fibroses de compost de
longitud entre 1 i 10cm lliure de residus, subministrat a granel, escampat amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix 8 cm

P- 124  €4,10

BR3PE450 Triturat de poda, subministrada a granel  €2,43000
Altres conceptes 1,67 €

uFR416418 Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel
nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 125  €25,45

BR416418 Alnus glutinosa de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nua  €25,45000
Altres conceptes 0,00 €

uFR434428 Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons
fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 126  €50,23

BR434428 Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

 €50,23000

Altres conceptes 0,00 €
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uFR43442B Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 127  €114,26

BR43442B Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

 €114,26000

Altres conceptes 0,00 €

uFR44E218 Subministrament de Populus alba de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel
nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 128  €26,60

BR44E218 Populus alba de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nua  €26,60000
Altres conceptes 0,00 €

uFR44E21B Subministrament de Populus alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel
nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 129  €57,49

BR44E21B Populus alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua  €57,49000
Altres conceptes 0,00 €

uFR455218 Subministrament de Salix alba de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 130  €21,57

BR455218 Salix alba de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nua  €21,57000
Altres conceptes 0,00 €

uFR45521B Subministrament de Salix alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 131  €51,63

BR45521B Salix alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua  €51,63000
Altres conceptes 0,00 €

uFR455BF1 Subministrament de Salix elaeagnos en alvèol forestal de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 132  €0,75

BR455BF1 Salix elaeagnos en alvèol forestal de 300 cm3  €0,75000
Altres conceptes 0,00 €

uFR455PF1 Subministrament de Salix purpurea en alvèol forestal de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 133  €0,75

BR455PF1 Salix purpurea en alvèol forestal de 300 cm3  €0,75000
Altres conceptes 0,00 €

uFR4BVDF1 Subministrament de Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 134  €0,63

BR4BVDF1 Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3  €0,63000
Altres conceptes 0,00 €

uFR4H4MF1 Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 135  €0,63

BR4H4MF1 Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3  €0,63000
Altres conceptes 0,00 €

uFR4JL2G1 Subministrament de Vitex agnus-castus en alvèol forestal de 400 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 136  €0,82

BR4JL2G1 Vitex agnus-castus en alvèol forestal de 400 cm3  €0,82000
Altres conceptes 0,00 €
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uFR613111 Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert
del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 137  €29,21

B0111000 Aigua  €0,08208
Altres conceptes 29,13 €

uFR613341 Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 138  €72,40

B0111000 Aigua  €0,22800
Altres conceptes 72,17 €

uFR614111 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 139  €29,44

B0111000 Aigua  €0,08208
Altres conceptes 29,36 €

uFR614341 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 140  €82,01

B0111000 Aigua  €0,22800
Altres conceptes 81,78 €

uFR6B1152 Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 141  €0,52

B0111000 Aigua  €0,00950
Altres conceptes 0,51 €

m2FR721AK0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 2000 a 5000 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 142  €1,23

B0111000 Aigua  €0,00380
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,11310
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,42075
BR3A7000 Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent  €0,18870
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,21000
BR4U1K00 Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de

lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N
 €0,15420

Altres conceptes 0,14 €

m2FR723000 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 143  €0,81

B0111000 Aigua  €0,00380
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BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,42075
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,21000

Altres conceptes 0,18 €

uFRZ21A23 Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau
de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

P- 144  €16,38

BRZ21A20 Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2.5 m de llargària

 €8,77000

BRZ22510 Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges  €0,47000
Altres conceptes 7,14 €

UFV12001 Control de qualitatP- 145  €600,00

Sense descomposició 600,00 €

PAFVB1001 Partida alçada destinada a la previsió de reposició de paviments o elements,
necessàries per a l'execució de les connexions de les xarxes de serveis

P- 146  €1.400,00

Sense descomposició 1.400,00 €

m3G31512H1 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 147  €72,17

B065960B Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido
20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIa

 €67,11600

Altres conceptes 5,05 €

m2G7BC37D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de
140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

P- 148  €2,77

B7B137D0 Geotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno no tejido, ligado
térmicamente de 140 a 190 g/m2

 €1,71600

Altres conceptes 1,05 €

mGD5BU010 Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i
graves

P- 149  €12,67

B0330020 Grava de cantera, para drenajes  €2,29580
B7B111D0 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado

mecánicamente de 140 a 190 g/m2
 €1,53720

Altres conceptes 8,84 €

uGDD1U090 Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 80x60x60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou
de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

P- 150  €68,90

BDD1U090 Con de formigó prefabricat de 80X60X60 cm de dimensions per a brocal de
pou, amb junt encadellat

 €32,67000

BDDZ51A0 Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm

 €8,54000

Altres conceptes 27,69 €

uGF3D1535 Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

P- 151  €142,49

BF3D1530 Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

 €40,83000

Altres conceptes 101,66 €

M2GG114014 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES DE PRAT NATURALITZAT, ON
S'INCLOU EL CONJUNT D'OPERACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES,
ESBROSSADES, REG, RETALL I REPERFILAT DE LES VORES I ALTRES
TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I
FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES 

P- 152  €2,78
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BR3A20L0 ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE N-P-K
BR3PU004 TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA

BR4UU100 MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA  €0,00561
BRLB1702 PRODUCTE FITOSANITARI PEL CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES

SEGONS INDICACIONS DE LA D.F.
Altres conceptes 2,77 €

M2GG124003 MANTENIMENT ANUAL GENERAL DE ZONES VERDES, ON S'INCLOUEN
INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES
PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, NETEJA
DE LA XARXA DE DRENATGE, TREBALLS D'URGÈNCIA I ALTRES
TASQUES NECESSÀRIES PEL CORRECTE MANTENIMENT GENERAL
DE L'ESPAI SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES
MÍNIMES ESTABLERTES, INCLOU GARANTIA,REPARACIONS I
REPOSICIONS

P- 153  €0,07

BS12 MATERIAL DIVERS DE MANTENIMENT PARCS I JARDINS  €0,00006
BSA03 EINES I UTENSILIS  €0,00046

Altres conceptes 0,07 €

UGG21002 MANTENIMENT ANUAL D'ARBRAT I PALMÀCIES EN ZONES VERDES,
ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS,
CONTROL FITOSANITARI, ADOBAMENTS, REPOSICIONS,
ENCOXINAMENTS, REGS, MANTENIMENT D'ASPRATGES I ALTRES
TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I
FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES

P- 154  €10,28

BSA03 EINES I UTENSILIS  €0,04600
BSA04 MATERIAL AUXILIAR  €0,20000

Altres conceptes 10,03 €

uGN1216D7 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 155  €168,43

BN1216D0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

 €129,36000

Altres conceptes 39,07 €

uICAP80PPE Columna troncoconimca 8m pp especial.
Columna TRONCOCÓNICA 8m pp especial 4 398,00 1.592,00
Inclou tractament antiorins a la base fins a la part inferior de la 
portella.

P- 156  €640,32

Altres conceptes 640,32 €

uIUT010 Subministrament i instal·lació de pericó de formigó armat, tipus DF-II, de
1090x900 mm de dimensions interiors, 1290x1090x1000 mm de dimensions
exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de
telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del
formigó per a la formació de solera, embocadura de conductes, connexions i
acabats. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert
perimetral posterior.
Arqueta tipus D telefonica (detall a plànols).

P- 157  €872,41

Sense descomposició 872,41 €
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uL169C511 Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o
instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega
manual de runa sobre contenidor

P- 158  €52,64

Altres conceptes 52,64 €

uL169C5XX Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar instal·lació existent
telecomunicacions, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega
manual de runa sobre contenidor

P- 159  €52,64

Altres conceptes 52,64 €

m2M9RHU010 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de
paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs
requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

P- 160  €74,09

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

 €0,38000

B2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €1,53720

B9H11251 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

 €9,02400

Altres conceptes 63,15 €

m3P2R4-DYPD Anàlisi i Classificació de Terres contaminades procedents de l'excavació.
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 161  €9,02

Altres conceptes 9,02 €

uREP006A8 Equip de reduïdes dimensions 85×80×95 mm, alimentat
mitjançant energia solar fotovoltaica i que es comunica amb
la resta d’equips dels sistema mitjançant radiofreqüència.
L’equip s’instal·la a l’exterior (normalment fanals) i té un
grau de protecció IP68. Es fixa amb un suport d’acer per a
facilitar-ne el manteniment. 

P- 162  €474,30

Sense descomposició 474,30 €

uREP006A8-I Instal·lació equip repetidorP- 163  €104,55

Sense descomposició 104,55 €

uSBP020A8 Samclabox programador 9v 2 estacionsP- 164  €474,30

Sense descomposició 474,30 €

uSBP020A8-I Instal·lació Samclabox programador 9v 2 estacionsP- 165  €91,80

Sense descomposició 91,80 €

M3W0010010 Canon per runes netesP- 166  €14,35

BE0010 Cànon per a runes  €14,35000
Altres conceptes 0,00 €

uZBRIRC01 Brida cega de Fosa Dúctil per a tap d'unió embridada DN100 PN16P- 167  €14,04

Sense descomposició 14,04 €

uZESAVKTAP Registre i trampilló AVK per a clau de pas d'escomesa 32-1´´ instal·lat a fons
de rasa.

P- 168  €35,54

Altres conceptes 35,54 €

uZESCO0001 Instal·lació d'escomesa 32-1''. Inclou accessoris necessaris per a la seva
correcta instal·lació.

P- 169  €333,42



PU Smurfit

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 23

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Sense descomposició 333,42 €

uZTIPOB001 Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou excavació d'una superficie
de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de connexió, maniobres de descàrrega i
buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova instal·lació
hidràulica i normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a
canonadades de fins a DN200.

P- 170  €886,99

BF3A5B50 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida de tracció i ramal a
90°, embridat de 100 mm de DN

 €71,72000

BF3D1530 Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

 €122,49000

GFZA3A40 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions
de diàmetre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó

 €57,49330

Altres conceptes 635,29 €
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PU Smurfit

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
PARC FLUVIALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m² Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

1 F2194AG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Solera Antiga Nau 802,720 1,000 1,000 802,720

TOTAL AMIDAMENT 802,720

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

2 F2191305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m Enderroc de servei existent  i càrrega sobre camió.3 F1630010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Contemplat a Serveis

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor4 F219B4AG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Murs Base Antiga Nau 26,020 2,000 0,350 18,214

C#*D#*E#*F#3 Mur Limítrof Riera 9,900 2,000 0,600 11,880

TOTAL AMIDAMENT 30,094

M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

5 F1320010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Paviment Formigó 842,856 0,150 1,100 139,071

C#*D#*E#*F#3 Enderroc Murs Contenció 30,094 1,000 1,100 33,103

TOTAL AMIDAMENT 172,174

M3 Canon per runes netes6 W0010010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PU Smurfit

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Paviment Formigó 842,856 0,150 1,100 139,071

C#*D#*E#*F#3 Enderroc Murs Contenció 30,094 1,000 1,100 33,103

TOTAL AMIDAMENT 172,174

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01
PARC URBÀTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

1 F2191305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Vorada 83,000 1,000 1,000 83,000

TOTAL AMIDAMENT 83,000

m Enderroc de servei existent  i càrrega sobre camió.2 F1630010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Contemplat a Serveis

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor3 F219B4AG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Mur 1 113,000 2,500 0,400 113,000

C#*D#*E#*F#3 Muret 2 50,000 2,500 0,400 50,000

C#*D#*E#*F#4 Muret Tanca 102,000 0,400 0,200 8,160

TOTAL AMIDAMENT 171,160

M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

4 F1320010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Paviments 1.092,856 0,150 1,100 180,321

C#*D#*E#*F#3 Enderroc Murs 201,254 1,000 1,100 221,379

TOTAL AMIDAMENT 401,700

m² Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

5 F2194AG5

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Paviments 250,000 1,000 1,000 250,000

TOTAL AMIDAMENT 250,000

M3 Canon per runes netes6 W0010010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Paviments 1.092,856 0,150 1,100 180,321

C#*D#*E#*F#3 Enderroc Murs 201,254 1,000 1,100 221,379

TOTAL AMIDAMENT 401,700

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
PARC FLUVIALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega1 F2211020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Àmbit Total 2.920,820 1,000 1,000 2.920,820

C#*D#*E#*F#3 Deducció Paviment Formigó Existent 584,164 -1,000 1,000 -584,164

TOTAL AMIDAMENT 2.336,656

m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics2 F2110070

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 2-1 5,830 0,000 1,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 2-2 8,250 7,040 1,000 58,080

C#*D#*E#*F#4 2-3 10,000 22,310 1,000 223,100

C#*D#*E#*F#5 2-4 10,000 21,900 1,000 219,000

C#*D#*E#*F#6 2-5 10,000 28,380 1,000 283,800

C#*D#*E#*F#7 2-6 10,000 19,540 1,000 195,400

C#*D#*E#*F#8 2-7 10,000 11,650 1,000 116,500

C#*D#*E#*F#9 2-8 10,000 7,030 1,000 70,300

C#*D#*E#*F#10 2-9 10,000 4,080 1,000 40,800

C#*D#*E#*F#11 Deducció Caixa paviment 54,832 -1,000 1,000 -54,832

TOTAL AMIDAMENT 1.152,148

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

3 F221C472

EUR



PU Smurfit

AMIDAMENTS Pàg.: 4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Paviment Mescla Bituminosa Vorera 212,940 0,250 1,000 53,235

TOTAL AMIDAMENT 53,235

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM4 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Paviment Mescla Bituminosa Vorera 212,940 1,000 1,000 212,940

TOTAL AMIDAMENT 212,940

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat

5 F222C243

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Rases 20,000 1,000 0,400 8,000

C#*D#*E#*F#3 Rases de Serveis (incloses en serveis) 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM6 F227A00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Rases 20,000 1,000 1,050 21,000

C#*D#*E#*F#3 Rases de Serveis (incloses en serveis) 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2,50 m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

7 F2560031

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Rases 20,000 0,400 0,400 3,200

C#*D#*E#*F#3 Rases de Serveis (incloses en serveis) 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 3,200

m3 Subministrament de graves per drenatges8 F2A15000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Drenatge Rampa 1 28,700 0,500 1,000 14,350

C#*D#*E#*F#3 Drenatge Rampa 2 11,500 0,500 1,000 5,750

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 20,100

m3 Transport de terres o roca, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15km.a abocador controlat. Inclou cànon i esponjament

9 F2719999

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Excavació Rebaix del Terreny 1.152,148 1,000 1,100 1.267,363

C#*D#*E#*F#3 Excavació Per Caixa Paviment 219,328 1,000 1,100 241,261

C#*D#*E#*F#4 Excavació Rases 8,000 1,000 1,100 8,800

C#*D#*E#*F#5 Deducció per aprofitament 352,570 1,000 -1,000 -352,570

TOTAL AMIDAMENT 1.164,854

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
PARC URBÀTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega1 F2211020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Àmbit Total 4.887,190 1,000 1,000 4.887,190

C#*D#*E#*F#3 Deducció Paviments 1.092,856 -1,000 1,000 -1092,856

C#*D#*E#*F#4 Deducció Murs 85,600 -1,000 1,000 -85,600

TOTAL AMIDAMENT 3.708,734

m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics2 F2110070

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 1-1 5,830 28,610 1,000 166,796

C#*D#*E#*F#3 1-2 8,250 34,790 1,000 287,018

C#*D#*E#*F#4 1-3 10,000 30,860 1,000 308,600

C#*D#*E#*F#5 1-4 10,000 34,730 1,000 347,300

C#*D#*E#*F#6 1-5 10,000 55,430 1,000 554,300

C#*D#*E#*F#7 1-6 10,000 45,400 1,000 454,000

C#*D#*E#*F#8 1-7 10,000 43,050 1,000 430,500

C#*D#*E#*F#9 1-8 10,000 46,430 1,000 464,300

C#*D#*E#*F#10 1-9 10,000 57,160 1,000 571,600

C#*D#*E#*F#11 Deducció Caixa Paviment 727,793 -1,000 1,000 -727,793

TOTAL AMIDAMENT 2.856,621

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

3 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Paviment Mescla Bituminosa 1.266,930 0,490 1,000 620,796

C#*D#*E#*F#3 Paviment de Formigó Vorera 90,030 0,300 1,000 27,009

C#*D#*E#*F#4 Paviment Mesca Bituminosa Vorera 235,160 0,250 1,000 58,790

TOTAL AMIDAMENT 706,595

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM4 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Paviment Mescal Bituminosa 1.266,930 1,000 1,000 1.266,930

C#*D#*E#*F#3 Paviment de Formigó Vorera 90,030 1,000 1,000 90,030

C#*D#*E#*F#4 Paviment Mesca Bituminosa Vorera 235,160 1,000 1,000 235,160

TOTAL AMIDAMENT 1.592,120

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat

5 F222C243

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Rasa Clavegueram 97,950 1,750 0,800 137,130

C#*D#*E#*F#3 Rases de Serveis (incloses en serveis) 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 137,130

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM6 F227A00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Rasa Clavegueram 97,950 0,800 1,000 78,360

C#*D#*E#*F#3 Rases de Serveis (incloses en serveis) 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 78,360

M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2,50 m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

7 F2560031

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Rasa Clavegueram 97,950 1,250 0,800 97,950

C#*D#*E#*F#3 Rases de Serveis (incloses en serveis) 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 97,950

EUR



PU Smurfit

AMIDAMENTS Pàg.: 7

m3 Subministrament de graves per drenatges8 F2A15000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m3 Transport de terres o roca, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15km.a abocador controlat. Inclou cànon i esponjament

9 F2719999

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Excavació Rebaix del Terreny 2.256,621 1,000 1,100 2.482,283

C#*D#*E#*F#3 Excavació Per Caixa Paviment 727,793 1,000 1,100 800,572

C#*D#*E#*F#4 Excavació Rases 137,130 1,000 1,100 150,843

C#*D#*E#*F#5 Deducció Aprofitament T.Seleccionada 200,700 -1 1,000 -200,7

TOTAL AMIDAMENT 3.232,998

m3 Anàlisi i Classificació de Terres contaminades procedents de l'excavació. Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km

10 P2R4-DYPD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació zona contaminada 800,000 800,000

TOTAL AMIDAMENT 800,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA DE SANEJAMENTCAPÍTOL 03
PARC URBÀTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 400cm tipus ecopal o equivalent, solera de 10cm, formigonat
fins a cobrir la clau i formigó HM-15/P/20/I. inclou p.p de juntes. 

1 FD7J9999

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 42,000 42,000

C#*D#*E#*F#2 42,000 42,000

C#*D#*E#*F#3 12,050 12,050

TOTAL AMIDAMENT 96,050

m Claveguera de polietilè d'alta densistat de diàmetre exterior 200cm, solera d e 10cm, formigonat fins a cobrir la clau i
formigó HM-20/P/20/I. Inclou colzes de connexió

2 F390330

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#2 1,050 1,050

C#*D#*E#*F#3 3,600 3,600

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#4 3,300 3,300

C#*D#*E#*F#5 0,700 0,700

C#*D#*E#*F#6 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#8 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#9 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 16,650

m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3 FDD15528

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PRt-1 0,750 0,750

C#*D#*E#*F#2 PRt-2 0,300 0,300

C#*D#*E#*F#3 PRt-3 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#4 PRt-4 0,300 0,300

TOTAL AMIDAMENT 1,950

m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

4 FDD15098

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PRt-1 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#2 PRt-2 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 PRt-3 0,400 0,400

C#*D#*E#*F#4 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,200

u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 80x60x60 cm, amb junt encadellat,
col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigó de 165 l

5 GDD1U090

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TER PR-1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 TER PR-2 (h=40cm) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 TER PR-3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

6 F3420100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PRt-1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 PRt-2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 PRt-3 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR



PU Smurfit

AMIDAMENTS Pàg.: 9

u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1,70 m7 FDB18420

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PRt-1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 PRt-2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 PRt-3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U Subministre i instal·lació de bastiment i tapa per a pou de registre de fossa dúctil, tipus Extractor de D60cm i 65kg de pes,
col·locat amb morter de ciment ,:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

8 F3430040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PRt-1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 PRt-2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 PRt-3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U Treballs de connexió d'escomeses i baixants mitjançant pericó cec de connexió d'escomeses de 38*38*55cm, amb parets
de 15cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de formigó: o bé connexió directa de baixants empotrats
en façana.

9 F3530010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Caixa per a embornal de 60x40x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

10 FD5J524E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Manresa casc antic o similar, de fosa ductil de 40x40 cm exteriors,
col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

11 F3130130

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRICCAPÍTOL 04
ESCOMESA 1600KW - OFERTA ENDESATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

u Pressupost econòmic per a nova sol·licitud per una potencia de 1600kW.
Ref. Solicitud: AHOS001 0000191451
Tipo Solicitud: NUEVO SUMINISTRO (TODO ENDESA)
Estudi tècnic: PA ERFNJ 191451 PV

*** Pressupost: 100.625,21€ + IVA (Es dedueix d'aquesta xifra el 19% cirresponent a Despeses Generals i Benefici
Industrial que se li afegeix a l'últim full del present Pressupost)

S'adjunta a annexes del projecte documentació completa i plànols.

1 ENDESA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRICCAPÍTOL 04
EDIFICI I PROTECCIONS MITJA TENSIÓTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de superfície i maniobra interior,
tensió assignada de 36 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 transformador), amb enllumenat connectat i governat des del
quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència màxima

1 EGJ16112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus
modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb
interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat,
captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada

2 EGH22626

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Motoritzades 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus
modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb
interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual,
captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada

3 EGH22616

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Abonat 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una banqueta aillant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants,
perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions
Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84,
col·locat

4 EGJZ1000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PU Smurfit

AMIDAMENTS Pàg.: 11

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 05
CABLEJAT I CANALITZACIONSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus estàndard, sense caixa seccionadora i amb CGP
segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, de doble nivell, amb
mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou
bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions
per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents,
il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, instal·lat.
Per anar connexctat a costat del quadre existent d'enllumenat.
No es preveu nova escomesa ja que es disposa de potencia. Es realitzarà pont del quadre existent.
Completament instal·lat i funcionant.

1 FHGAU104

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

2 FDK262D7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 * 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

3 FDKZHEC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 * 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

4 FG22TP1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Linia vial 30,000 2,000 60,000

C#*D#*E#*F#2 Xarxa terres zona ET 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

5 FG22TH1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Linia vial 130,000 130,000

C#*D#*E#*F#2 Linia zona verda 290,000 290,000

C#*D#*E#*F#3 Linia zona esport 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#4 * 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra

6 FGD1322E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment7 FG380902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Linia vial 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 Linia vial 130,000 130,000

C#*D#*E#*F#3 Linia zona verda 290,000 290,000

C#*D#*E#*F#4 Linia zona esport 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#5 * 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 630,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat superficialment

8 EG319192

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xarxa terres zona ET 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x
16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

9 EG315672

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Connexió nou quadre -pont- 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x
6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

10 FG315652

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Linia vial 30,000 30,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

C#*D#*E#*F#2 Linia vial 130,000 130,000

C#*D#*E#*F#3 Linia zona verda 290,000 290,000

C#*D#*E#*F#4 Linia zona esport 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#5 * 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 630,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

11 FG315232

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Linia vial 8,000 7,000 56,000

C#*D#*E#*F#2 Linia zona verda 15,000 4,000 60,000

C#*D#*E#*F#3 Linia zona esport 4,000 10,000 10,000 400,000

4 *

TOTAL AMIDAMENT 516,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

12 FG319174

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Connexió equipotencial 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d’amplada, color groc, amb la inscripció ´´¡ATENCIÓ! CABLES
ELÉCTRICOS´´ i triangle de risc elèctric.

13 CINT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Linia vial 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 Linia vial 130,000 130,000

C#*D#*E#*F#3 Linia zona verda 290,000 290,000

C#*D#*E#*F#4 Linia zona esport 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#5 * 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 630,000

u Partida per la desconexió d'enllumenat existent i columnes. Inclou transport a abocador i taxes de grestió de residus si
s'escau.
Lluminaria 201 del quadre de llums Q31.

14 DESC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Columnes dobles 5,000 2,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 05
ENLLUMENAT ZONA VIAL - ÀMBIT 1TITOL 3 02

EUR



PU Smurfit

AMIDAMENTS Pàg.: 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació de lluminaria Schreder Ampera Midi 32 LEDs 500mA WW Plano, vidreio extra claro, liso
5240.
Temperatura 3000k.
Disposarà de regulació mitjançant el propi driver de la llumenera, on l'horari de regulació serà :
Zona vial:
des de encesa fins les 00.00 al 100%
des de 00:00 a 5:00 hores 50%
des de 5:00 a apagada 100.
Completament instal·lada.

1 FHN1_404302

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Schreder Ampera Midi 32 LEDs 500mA WW Plano, vidreio extra claro, liso 51212 FHN1_403212

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.

3 FHM11L22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Columna lluminaria Ampera (7m) 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0.8 m i acoblada amb brida4 FHM41601

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 LLuminaria Schreder rotonda 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Conjunt fusible format per fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat nominal 10 A, poder de tall 120 kA, mida T00 i base
per a fusible de ganivetes, unipolar (1P), intensitat nominal 160 A.

5 FG4662XX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lluminaries Schreder 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 05
ENLLUMENAT ZONA VERDA - ÀMBIT 1TITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U JNR 4 Z BC 0033032A AMA1 VB2 A 1 SC Z P S S S0 715T - PVP: 485,00 Euros

JNR4 048 575 458 - Luminaria Carandini LED modelo Junior con armadura de fundición inyectada de aluminio EN
AC-44100 y cierre de vidrio de 4mm. IP66, IK10.

Cierre con cúpula baja y vidrio plano. 2.700lm 21W 3000K (32 LEDs a 200mA). Distribución óptica AMA1. Brazo vertical
Ø60mm. Tensión AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado según cliente. Con protector de
sobretensiones. Luminaria negro RAL 7015 Texturado (715T).

1 CARAN001

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona de pas 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Zona verda 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u JNR 4 Z BC 0033032A SMA1 VB2 A 1 SC Z P S S S0 715T - PVP: 485,00 Euros

JNR4 048 404 386 - Luminaria Carandini LED modelo Junior con armadura de fundición inyectada de aluminio EN
AC-44100 y cierre de vidrio de 4mm. IP66, IK10.

Cierre con cúpula baja y vidrio plano. 2.700lm 21W 3000K (32 LEDs a 200mA). Distribución óptica SMA1. Brazo vertical
Ø60mm. Tensión AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado según cliente. Con protector de
sobretensiones. Luminaria negro RAL 7015 Texturado (715T).

2 CARAN002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona verda 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

3 FHM11F22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Conjunt fusible format per fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat nominal 10 A, poder de tall 120 kA, mida T00 i base
per a fusible de ganivetes, unipolar (1P), intensitat nominal 160 A.

4 FG4662XX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 05
ENLLUMENAT ZONA ESPORTIVA - ÀMBIT 1TITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Conjunt fusible format per fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat nominal 10 A, poder de tall 120 kA, mida T00 i base
per a fusible de ganivetes, unipolar (1P), intensitat nominal 160 A.

1 FG4662XX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

u Columna troncoconimca 8m pp especial.
Columna TRONCOCÓNICA 8m pp especial 4 398,00 1.592,00
Inclou tractament antiorins a la base fins a la part inferior de la 
portella.

2 ICAP80PPE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Columnes i creuetes 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Proyector Milan XL 250W Circ. 50º 4000K 3 APMXL250C5MN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enllumenat 4,000 3,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA DE TELECOMUNICACIONSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar instal·lació existent telecomunicacions, en paviment de qualsevol
gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

1 L169C5XX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i instal·lació de pericó de formigó armat, tipus DF-II, de 1090x900 mm de dimensions interiors,
1290x1090x1000 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions,
col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del
formigó per a la formació de solera, embocadura de conductes, connexions i acabats. Totalment muntada, sense incloure
l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Arqueta tipus D telefonica (detall a plànols).

2 IUT010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

3 FFA1E585

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REGCAPÍTOL 07
ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVHTITOL 3 01
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OBRA CIVILCAPÍTOL (1) 01
OBRA CIVIL ESCOMESES SERVEISUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i
material i càrrega manual de runa sobre contenidor

1 L169C511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura Total

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

2 F219FBA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 2,000 15,000 30,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 4,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 2,000 2,500 5,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

3 F2194XJ5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,500 0,400 1,000

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 0,400 6,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,500 0,400 2,000

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,500 0,400 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

4 F2225432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,000 0,400 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 0,400 0,800 4,800

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000 0,400 0,800 1,280

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,000 0,400 1,000 0,800

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 7,520

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM5 F227500F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,000 0,400 0,800

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 15,000 2,000 0,400 12,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,000 0,400 0,800

TOTAL AMIDAMENT 15,200

m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM6 F932101J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,000 0,400 0,240 0,192

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 0,400 0,240 1,440

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000 0,400 0,240 0,384

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,000 0,400 0,300 0,240

TOTAL AMIDAMENT 2,256

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

7 F2285M00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,000 0,400 0,660 0,528

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 0,400 0,660 3,960

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000 0,400 0,660 1,056

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,000 0,400 0,700 0,560

TOTAL AMIDAMENT 6,104

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

8 F9365G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,000 0,400 0,200 0,160

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 0,400 0,200 1,200

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000 0,400 0,200 0,320

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,000 0,400 0,200 0,160

TOTAL AMIDAMENT 1,840

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m29 F9J12E40
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,000 0,400 0,800

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 0,400 6,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,000 0,400 0,800

TOTAL AMIDAMENT 9,200

m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent,
sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

10 M9RHU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,000 0,400 0,800

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 0,400 6,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,000 0,400 0,800

TOTAL AMIDAMENT 9,200

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper11 F2422020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats m³ Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 TERRES 7,520 7,520

% PERPARCIAL(G1:G3,C
4)

4 Percentatge esponjamnet terreny
compacte

20,000 1,504

C#*D#*E#*F#6 INERTS 10,000 10,000

% PERPARCIAL(G5:G7,C
8)

8 Percentatge esponjamnet 35,000 3,500

TOTAL AMIDAMENT 22,524

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

12 F2R540E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 TERRES 7,520 7,520

% PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

4 Porcentaje parcial 20,000 1,504

C#*D#*E#*F#6 INERTS 10,000 10,000

% PERPARCIAL(G5:G7,
C8)

8 Porcentaje parcial 35,000 3,500

TOTAL AMIDAMENT 22,524

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13 F2RA63G0

EUR



PU Smurfit

AMIDAMENTS Pàg.: 20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 TERRES 7,520 7,520

% PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

4 Percentatge esponjamnet terreny
compacte

20,000 1,504

C#*D#*E#*F#6 INERTS 10,000 10,000

% PERPARCIAL(G5:G7,C
8)

8 Percentatge esponjamnet 35,000 3,500

TOTAL AMIDAMENT 22,524

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

14 FDK282J9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura Total

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

15 FDKZHJB4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura Total

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou excavació d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de
connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova instal·lació hidràulica i
normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de fins a DN200.

16 ZTIPOB001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REGCAPÍTOL 07
ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVHTITOL 3 01
OBRA CIVILCAPÍTOL (1) 01
OBRA CIVIL CONTRAINCENDISSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

1 F219FBA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ÀMBIT EXCAVACIÓ ARQUETA 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

2 F2194XJ5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ÀMBIT EXCAVACIÓ ARQUETA 1,000 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

3 F2225432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura Total

C#*D#*E#*F#2 TERRES ARQUETA 1,000 1,700 1,500 1,300 3,315

TOTAL AMIDAMENT 3,315

m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%4 F2315701

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 PARETS D'ARQUETA 2,000 1,300 1,500 3,900

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,300 1,500 3,900

TOTAL AMIDAMENT 7,800

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM5 F227500F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 BASE ARQUETA 1,000 1,300 1,300 1,690

TOTAL AMIDAMENT 1,690

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

6 F9365G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 BASE ARQUETA 1,000 1,300 1,300 0,200 0,338

C#*D#*E#*F#4 SUBBASE D'ASFALT 1,000 1,300 1,300 0,300 0,507
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C#*D#*E#*F#5 RESTEM VOLUM REGISTRE -1,000 0,800 0,800 0,200 -0,128

TOTAL AMIDAMENT 0,717

m3 Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8,
amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m

7 F612AA3T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 2,000 1,300 0,150 1,040 0,406

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,300 0,150 1,040 0,406

TOTAL AMIDAMENT 0,812

u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

8 FDDZ0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m29 F9J12E40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ASFALT ARQUETA 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 RESTEM VOLUM REGISTRE -1,000 0,800 0,800 -0,640

TOTAL AMIDAMENT 3,360

m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent,
sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

10 M9RHU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 ASFALT ARQUETA 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 RESTEM VOLUM REGISTRE -1,000 0,800 0,800 -0,640

TOTAL AMIDAMENT 3,360

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper11 F2422020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats m³ Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 TERRES ARQUETA 1,700 1,500 1,300 3,315

% PERPARCIAL(G1:G3;
C4)

4 Percentatge esponjamnet terreny
compacte

20,000 0,663

C#*D#*E#*F#6 INERTS ARQUETA 2,000 2,000 0,200 0,800

EUR
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% PERPARCIAL(G5:G7;
C8)

8 Percentatge esponjamnet 35,000 0,280

TOTAL AMIDAMENT 5,058

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

12 F2R540E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 TERRES ARQUETA 1,700 1,500 1,300 3,315

% PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

4 Porcentaje parcial 20,000 0,663

C#*D#*E#*F#6 ARQUETA 2,000 2,000 0,200 0,800

% PERPARCIAL(G5:G7,
C8)

8 Porcentaje parcial 35,000 0,280

TOTAL AMIDAMENT 5,058

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13 F2RA63G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 TERRES ARQUETA 1,700 1,500 1,300 3,315

% PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

4 Porcentaje parcial 20,000 0,663

C#*D#*E#*F#6 ARQUETA 2,000 2,000 0,200 0,800

% PERPARCIAL(G5:G7,
C8)

8 Porcentaje parcial 35,000 0,280

TOTAL AMIDAMENT 5,058

u Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou excavació d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de
connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova instal·lació hidràulica i
normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de fins a DN200.

14 ZTIPOB001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REGCAPÍTOL 07
ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVHTITOL 3 01
OBRA CIVILCAPÍTOL (1) 01
OBRA CIVIL ESCOMESES SERVEISUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

1 F219FBA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 2,000 2,500 5,000

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 2,000 15,000 30,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 4,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 2,000 2,500 5,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

2 F2194XJ5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,500 0,400 1,000

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 0,400 6,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,500 0,400 2,000

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,500 0,400 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

3 F2225432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,000 0,400 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 0,400 0,800 4,800

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000 0,400 0,800 1,280

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,000 0,400 1,000 0,800

TOTAL AMIDAMENT 7,520

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM4 F227500F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,000 0,400 0,800

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 15,000 2,000 0,400 12,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,000 0,400 0,800

TOTAL AMIDAMENT 15,200

m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM5 F932101J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PU Smurfit

AMIDAMENTS Pàg.: 25

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,000 0,400 0,240 0,192

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 0,400 0,240 1,440

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000 0,400 0,240 0,384

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,000 0,400 0,300 0,240

TOTAL AMIDAMENT 2,256

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

6 F2285M00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,000 0,400 0,660 0,528

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 0,400 0,660 3,960

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000 0,400 0,660 1,056

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,000 0,400 0,700 0,560

TOTAL AMIDAMENT 6,104

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

7 F9365G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,000 0,400 0,200 0,160

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 0,400 0,200 1,200

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000 0,400 0,200 0,320

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,000 0,400 0,200 0,160

TOTAL AMIDAMENT 1,840

u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i
material i càrrega manual de runa sobre contenidor

8 L169C511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura Total

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m29 F9J12E40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,000 0,400 0,800

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 0,400 6,000

EUR
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C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,000 0,400 0,800

TOTAL AMIDAMENT 9,200

m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent,
sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

10 M9RHU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,000 0,400 0,800

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 0,400 6,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#5 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 2,000 0,400 0,800

TOTAL AMIDAMENT 9,200

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper11 F2422020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats m³ Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 TERRES 7,520 7,520

% PERPARCIAL(G1:G3,C
4)

4 Percentatge esponjamnet terreny
compacte

20,000 1,504

C#*D#*E#*F#6 INERTS 10,000 10,000

% PERPARCIAL(G5:G7,C
8)

8 Percentatge esponjamnet 35,000 3,500

TOTAL AMIDAMENT 22,524

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

12 F2R540E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 TERRES 7,520 7,520

% PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

4 Porcentaje parcial 20,000 1,504

C#*D#*E#*F#6 INERTS 10,000 10,000

% PERPARCIAL(G5:G7,
C8)

8 Porcentaje parcial 35,000 3,500

TOTAL AMIDAMENT 22,524

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13 F2RA63G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 TERRES 7,520 7,520

EUR
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% PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

4 Percentatge esponjamnet terreny
compacte

20,000 1,504

C#*D#*E#*F#6 INERTS 10,000 10,000

% PERPARCIAL(G5:G7,C
8)

8 Percentatge esponjamnet 35,000 3,500

TOTAL AMIDAMENT 22,524

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

14 FDK282J9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura Total

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

15 FDKZHJB4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura Total

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou excavació d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de
connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova instal·lació hidràulica i
normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de fins a DN200.

16 ZTIPOB001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REGCAPÍTOL 07
ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVHTITOL 3 01
OBRA CIVILCAPÍTOL (1) 01
OBRA CIVIL CONTRAINCENDISSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

1 F219FBA0

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ÀMBIT EXCAVACIÓ ARQUETA 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

2 F2194XJ5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ÀMBIT EXCAVACIÓ ARQUETA 1,000 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

3 F2225432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura Total

C#*D#*E#*F#2 TERRES ARQUETA 1,000 1,700 1,500 1,300 3,315

TOTAL AMIDAMENT 3,315

m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%4 F2315701

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 PARETS D'ARQUETA 2,000 1,300 1,500 3,900

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,300 1,500 3,900

TOTAL AMIDAMENT 7,800

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM5 F227500F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 BASE ARQUETA 1,000 1,300 1,300 1,690

TOTAL AMIDAMENT 1,690

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

6 F9365G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 BASE ARQUETA 1,000 1,300 1,300 0,200 0,338

C#*D#*E#*F#4 SUBBASE D'ASFALT 1,000 1,300 1,300 0,300 0,507

C#*D#*E#*F#5 RESTEM VOLUM REGISTRE -1,000 0,800 0,800 0,200 -0,128

TOTAL AMIDAMENT 0,717

EUR
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m3 Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8,
amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m

7 F612AA3T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 2,000 1,300 0,150 1,040 0,406

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,300 0,150 1,040 0,406

TOTAL AMIDAMENT 0,812

u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

8 FDDZ0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m29 F9J12E40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ASFALT ARQUETA 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 RESTEM VOLUM REGISTRE -1,000 0,800 0,800 -0,640

TOTAL AMIDAMENT 3,360

m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent,
sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

10 M9RHU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 ASFALT ARQUETA 1,000 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 RESTEM VOLUM REGISTRE -1,000 0,800 0,800 -0,640

TOTAL AMIDAMENT 3,360

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper11 F2422020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats m³ Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 TERRES ARQUETA 1,700 1,500 1,300 3,315

% PERPARCIAL(G1:G3;
C4)

4 Percentatge esponjamnet terreny
compacte

20,000 0,663

C#*D#*E#*F#6 INERTS ARQUETA 2,000 2,000 0,200 0,800

% PERPARCIAL(G5:G7;
C8)

8 Percentatge esponjamnet 35,000 0,280

TOTAL AMIDAMENT 5,058

EUR
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m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

12 F2R540E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 TERRES ARQUETA 1,700 1,500 1,300 3,315

% PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

4 Porcentaje parcial 20,000 0,663

C#*D#*E#*F#6 ARQUETA 2,000 2,000 0,200 0,800

% PERPARCIAL(G5:G7,
C8)

8 Porcentaje parcial 35,000 0,280

TOTAL AMIDAMENT 5,058

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13 F2RA63G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 TERRES ARQUETA 1,700 1,500 1,300 3,315

% PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

4 Porcentaje parcial 20,000 0,663

C#*D#*E#*F#6 ARQUETA 2,000 2,000 0,200 0,800

% PERPARCIAL(G5:G7,
C8)

8 Porcentaje parcial 35,000 0,280

TOTAL AMIDAMENT 5,058

u Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou excavació d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de
connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova instal·lació hidràulica i
normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de fins a DN200.

14 ZTIPOB001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REGCAPÍTOL 07
ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVHTITOL 3 01
INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICACAPÍTOL (1) 02
INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA ESCOMESESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

1 FFB16655

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

EUR
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C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

2 FFB17655

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura Total

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

3 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,500 5,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Instal·lació d'escomesa 32-1''. Inclou accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació.4 ZESCO0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Registre i trampilló AVK per a clau de pas d'escomesa 32-1´´ instal·lat a fons de rasa.5 ZESAVKTAP

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REGCAPÍTOL 07
ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVHTITOL 3 01
INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICACAPÍTOL (1) 02
INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA CONTRAINCENDISSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per
a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

1 GF3D1535

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 Unidades Longitud Ancho Altura Total

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

2 FF32D795

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

3 GN1216D7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Brida cega de Fosa Dúctil per a tap d'unió embridada DN100 PN164 ZBRIRC01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

5 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REGCAPÍTOL 07
ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVHTITOL 3 01
INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA ESCOMESESCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

1 FFB16655

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

EUR
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m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

2 FFB17655

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura Total

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

3 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#4 SUBMINISTRAMENT Nº 3 2,000 2,500 5,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Instal·lació d'escomesa 32-1''. Inclou accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació.4 ZESCO0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 SUBMINISTRAMENT Nº 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Registre i trampilló AVK per a clau de pas d'escomesa 32-1´´ instal·lat a fons de rasa.5 ZESAVKTAP

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REGCAPÍTOL 07
ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVHTITOL 3 01
INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA CONTRAINCENDISCAPÍTOL (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per
a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

1 GF3D1535

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura Total

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

2 FF32D795

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

3 GN1216D7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Brida cega de Fosa Dúctil per a tap d'unió embridada DN100 PN164 ZBRIRC01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

5 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unidades Longitud Ancho Altura

C#*D#*E#*F#2 SUBMINISTRAMENT Nº 4 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REGCAPÍTOL 07
DISTRIBUCIÓ XARXA DE FONTANERIATITOL 3 02
AMBIT 1 - REG + FONTCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

1 FDK262D7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 General 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Reg 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Font 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

2 FDKZHEC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 General 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Reg 1,000 1,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Font 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

3 FFB26455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 General 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Linia 2 - arbrat 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#3 Linia 3 - arbrat 140,000 140,000

C#*D#*E#*F#4 Linia 4 - boques de reg manual 135,000 135,000

C#*D#*E#*F#5 * 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 455,000

m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

4 FFA1E445

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Protecció 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN
i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

5 FN318324

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 geeneral 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Font 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Reg1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Boques de reg 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un
ramal

6 EJM12405

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola de resina
fenòlica i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

7 FN862584

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada8 FNE16307

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

9 FFB15655

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Linia 1 - font 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 * 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

u Equip de reduïdes dimensions 85×80×95 mm, alimentat
mitjançant energia solar fotovoltaica i que es comunica amb
la resta d’equips dels sistema mitjançant radiofreqüència.
L’equip s’instal·la a l’exterior (normalment fanals) i té un
grau de protecció IP68. Es fixa amb un suport d’acer per a
facilitar-ne el manteniment. 

10 REP006A8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Samclabox programador 9v 2 estacions11 SBP020A8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lació equip repetidor12 REP006A8-I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Instal·lació Samclabox programador 9v 2 estacions13 SBP020A8-I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

14 FJSB1111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació15 FJSZC41R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a
una pressió de sortida de 2.5 bar, roscada a la canonada

16 FN7615C2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reg 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb
vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

17 FNER1481

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense
vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

18 FNER2461

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

19 FFB23455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ramals secundaris reg 15,000 2,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 * 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

20 FJS51632

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arbrat 15,000 2,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 * 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

EUR
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u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada

21 FJS1U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

22 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 General 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Linia 2 - arbrat 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#3 Linia 3 - arbrat 140,000 140,000

C#*D#*E#*F#4 Linia 4 - boques de reg manual 135,000 135,000

C#*D#*E#*F#5 * 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#6 Linia 1 - font 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#7 * 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 490,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REGCAPÍTOL 07
DISTRIBUCIÓ XARXA DE FONTANERIATITOL 3 02
AMBIT 2 - FONTCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

1 FDK262D7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

2 FDKZHEC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

3 FFB15655

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Font zona riu 60,000 0,000 0,000

EUR
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C#*D#*E#*F#2 10,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

4 FN316424

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un
ramal

5 EJM12405

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola de resina
fenòlica i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

6 FN862584

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada7 FNE16307

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

8 FFA1E445

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Protecció 10,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

9 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 70,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REGCAPÍTOL 07

EUR
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DISTRIBUCIÓ XARXA DE FONTANERIATITOL 3 02
HIDRANT PÚBLICCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació d'Hidrant soterrat HS 2x70 connectat a tub PE DN125 mm, format
per Té per unió a canonada general PE DN125, racors d'unió
autoblocants o similar, vàlvula de comporta DN100 o similar, ese de
reglatge per desnivell, colzes de fosa DN100 unions embridades 90º i
marc i tapa 190x190 ´´Aigües´´

1 ANAIGUA07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
MURS I CONTENCIONSCAPÍTOL 08
PARC URBÀTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estructura de gabions, amb peces d'2x0,7x0,5 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2.4 mm, i
8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara exterior
concertada

1 F3J1122C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Mur 01 6,200 1,000 0,500 3,100

C#*D#*E#*F#3 Mur 02 15,400 1,000 0,500 7,700

C#*D#*E#*F#4 Mur 03 23,800 1,000 0,500 11,900

C#*D#*E#*F#5 Mur 04 23,000 1,000 0,500 11,500

C#*D#*E#*F#6 Mur 05 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#9 Mur 06 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 34,200

m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

2 G31512H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Mur 01 6,000 0,400 0,500 1,200

C#*D#*E#*F#3 Mur 02 16,000 0,400 0,500 3,200

C#*D#*E#*F#4 Mur 03 18,000 0,400 0,500 3,600

C#*D#*E#*F#5 Mur 04 20,000 0,400 0,500 4,000

C#*D#*E#*F#6 Mur 05 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#9 Mur 06 0,000 0,000 0,000 0,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir3 G7BC37D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Mur 01 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Mur 02 16,000 1,000 1,000 16,000

C#*D#*E#*F#4 Mur 03 18,000 1,000 1,000 18,000

C#*D#*E#*F#5 Mur 04 20,000 1,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#6 Mur 05 16,000 2,500 1,000 40,000

8 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#9 Mur 06 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves4 GD5BU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Mur 01 0,000 0,000 1,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 Mur 02 0,000 0,000 1,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 Mur 03 0,000 0,000 1,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 Mur 04 0,000 0,000 1,000 0,000

C#*D#*E#*F#6 Mur 05 16,000 1,000 1,000 16,000

8 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#9 Mur 06 0,000 0,000 1,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m3 Subministrament de graves per drenatges5 F2A15000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Mur 01 6,200 0,500 1,000 3,100

C#*D#*E#*F#3 Mur 02 15,400 0,500 1,000 7,700

C#*D#*E#*F#4 Mur 03 23,800 0,500 1,000 11,900

C#*D#*E#*F#5 Mur 04 23,000 0,500 1,000 11,500

C#*D#*E#*F#6 Mur 05 16,000 0,600 1,000 9,600

8 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#9 Mur 06 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 43,800

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

6 F32D3A23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Mur 01 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 Mur 02 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 Mur 03 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 Mur 04 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#6 Mur 05 27,520 2,000 1,000 55,040

8 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#9 Mur 06 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 55,040

kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

7 F32B300P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Mur 01 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 Mur 02 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 Mur 03 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 Mur 04 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#6 Mur 05 27,520 15,800 1,150 500,038

8 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#9 Mur 06 0,000 0,000 0,000 0,000

11 Armadura per Sabates

12 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#13 Mur 01 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#14 Mur 02 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#15 Mur 03 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#16 Mur 04 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#17 Mur 05 27,200 14,820 1,150 463,570

19 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#20 Mur 06 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 963,608

m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat des de camió

8 F32515H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Mur 01 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 Mur 02 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 Mur 03 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 Mur 04 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#6 Mur 05 27,520 0,300 1,100 9,082

C#*D#*E#*F#7 Mur 05 - Sabata 27,200 0,600 1,100 17,952

9 Àmbit 2 - Riera Torrelles
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C#*D#*E#*F#10 Mur 06 4,000 1,000 1,100 4,400

TOTAL AMIDAMENT 31,434

m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

9 F3Z113N1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Mur 01 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 Mur 02 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 Mur 03 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 Mur 04 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#6 Mur 05 27,200 1,000 1,050 28,560

8 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#9 Mur 06 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 28,560

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
VIALITATCAPÍTOL 09
PARC FLUVIALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM1 F931R01F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Paviment Mescla Bituminosa Vorera 212,940 0,150 1,000 31,941

TOTAL AMIDAMENT 31,941

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m22 F9J12E40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Paviment Mescla Bituminosa Vorera 212,940 1,000 1,000 212,940

TOTAL AMIDAMENT 212,940

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

3 F9H11B51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 Parc Fluvial

C#*D#*E#*F#2 212,940 0,080 2,380 40,544

TOTAL AMIDAMENT 40,544
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m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.Inclou treballs manuals d'estesa.4 F9A1201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Paviment Rampa 1 150,000 0,100 1,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 Paviment Rampa 2 52,780 0,100 1,000 5,278

TOTAL AMIDAMENT 20,278

m Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 40x20 cm de secció i 5 cm de gruix, color gris, col·locat a truc de maceta
amb morter

5 F9V3U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Graonat 3,540 11,000 1,000 38,940

TOTAL AMIDAMENT 38,940

m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

6 F96516D5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Travessres Rampa 1 17,000 4,600 1,000 78,200

C#*D#*E#*F#3 Travessres Rampa 2 8,000 4,500 1,000 36,000

C#*D#*E#*F#4 Delimitació 1 18,000 1,000 1,000 18,000

C#*D#*E#*F#5 Delimitació 2 37,850 1,000 1,000 37,850

TOTAL AMIDAMENT 170,050

m2 Solera inclinada de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat des de camió. Armada amb #10c20 sup.inf. Sobre llit de graves de 15cm

7 E93617B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 Escales 23,970 1,000 1,050 25,169

TOTAL AMIDAMENT 25,169

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
VIALITATCAPÍTOL 09
PARC URBÀTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase Granular S-21 F931BR01F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Paviment Mescla Bituminosa 1.266,930 0,100 1,000 126,693

TOTAL AMIDAMENT 126,693

m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM2 F931R01F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Paviment Mescla Bituminosa 1.266,930 0,200 1,000 253,386

C#*D#*E#*F#3 Paviment de Formigó Vorera 45,000 0,150 1,000 6,750

C#*D#*E#*F#4 Paviment Mescla Bituminosa Vorera 235,160 0,150 1,000 35,274

TOTAL AMIDAMENT 295,410

m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic. Inclou una malla electrosoldada de 6mm i
graella de 20*20

3 F9G16735

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Paviment de Formigó Vorera Servei 45,000 0,150 1,000 6,750

TOTAL AMIDAMENT 6,750

m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant4 F9Z1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Talls Paviments de Formigó 90,100 0,200 1,050 18,921

TOTAL AMIDAMENT 18,921

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m25 F9J12E40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Paviment Mescla Bituminosa 1.266,930 1,000 1,000 1.266,930

C#*D#*E#*F#3 Paviment Mescla Bituminosa Vorera 235,160 1,000 1,000 235,160

TOTAL AMIDAMENT 1.502,090

m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m26 F9J13J40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Paviment Mescla Bituminosa 1.266,930 1,000 1,000 1.266,930

TOTAL AMIDAMENT 1.266,930

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

7 F9H11752
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Paviment Mescla Bituminosa 1.266,930 0,060 2,430 184,718

TOTAL AMIDAMENT 184,718

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

8 F9H11B51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Paviment Mescla Bituminosa 1.266,930 0,080 2,380 241,223

C#*D#*E#*F#3 235,160 0,080 2,380 44,774

TOTAL AMIDAMENT 285,997

m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

9 F97433EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Rigola Dret 89,640 1,000 1,000 89,640

C#*D#*E#*F#3 Rigola Esquerra 89,930 1,000 1,000 89,930

C#*D#*E#*F#4 Rigola Definició Rotonda 25,630 1,000 1,000 25,630

TOTAL AMIDAMENT 205,200

m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

10 F965M3C5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Bordó Dret 89,980 1,000 1,000 89,980

C#*D#*E#*F#3 Bordó Esquerra 90,050 1,000 1,000 90,050

C#*D#*E#*F#4 Deducció Gual remuntavorera 3,100 -1,000 1,000 -3,100

C#*D#*E#*F#5 Bordó Definició Rotonda 15,710 1,000 1,000 15,710

TOTAL AMIDAMENT 192,640

m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

11 F985A609

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Gual Remuntar vorera en rotonda 3,100 1,000 1,050 3,255

TOTAL AMIDAMENT 3,255

m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.Inclou treballs manuals d'estesa.12 F9A1201J
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Plataforma Dalt 360,000 0,100 1,000 36,000

C#*D#*E#*F#3 Plataforma inferior 220,000 0,100 1,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 Rampa 1 30,800 0,100 1,000 3,080

C#*D#*E#*F#5 Rampa 2 75,000 0,100 1,000 7,500

C#*D#*E#*F#6 Escales 24,280 0,100 1,000 2,428

TOTAL AMIDAMENT 71,008

m Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 40x20 cm de secció i 5 cm de gruix, color gris, col·locat a truc de maceta
amb morter

13 F9V3U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Graonat 4,300 6,000 1,000 25,800

TOTAL AMIDAMENT 25,800

m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

14 F96516D5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Travessres Rampa 1 5,000 4,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Travessres Rampa 2 7,000 4,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#4 Delimitació 1 57,150 1,000 1,000 57,150

TOTAL AMIDAMENT 105,150

m2 Solera inclinada de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat des de camió. Armada amb #10c20 sup.inf. Sobre llit de graves de 15cm

15 E93617B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Escales 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
SENYALITZACIÓ VIÀRIACAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

1 FBB11111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

2 FBB11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Suport circular de tub d'alumini, aleació 6082 T5, d'alta resistència 50mm, i 3,5 metres d'alçada, col·locat a terra
formigonat

3 FBBZBIS2320

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura alcídica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

4 EBA31334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 11
PARC FLUVIALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

1 FQ213112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i
100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

2 FQ42AE10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#2 4,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà circular ø45mm, muntants cada 2,50 cm de 90 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter

3 FB122AAE

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Escales 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Rampa 1 12,000 1,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 Rampa 2 18,000 1,000 1,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 11
PARC URBÀTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i colo·locació de Taula i banc model ´´mimetic table´´ de la casa durbanis1 FQ11BISMB10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

2 FQ213112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm
d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al
paviment

3 FQZ5U111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000

4 Àmbit 2 - Riera Torrelles

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i
100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

4 FQ42AE10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 3,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de
diàmetre i 110 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma de cercle
complet, ancorada amb dau de formigó

5 FQ31V31C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000 1,000 1,000

4 Àmbit 2 - Riera Torrelles

C#*D#*E#*F#5 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà circular ø45mm, muntants cada 2,50 cm de 90 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter

6 FB122AAE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Àmbit 1 - Parc

C#*D#*E#*F#2 Escales 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Rampa 1 12,000 1,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 Rampa 2 18,000 1,000 1,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 12
RESTAURACIÓ FLUVIALTITOL 3 01
PREPARACIÓ DEL TERRENYCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible
amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones
de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits

1 FR26MIXT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Àmbit plantació superior 513,000 513,000

C#*D#*E#*F#2 Àmbit plantció inferior (prat i arbustives) 1.880,000 1.880,000

TOTAL AMIDAMENT 2.393,000

m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel, amb una dosi
de 50 l/m2, escampat amb tractor i fresatge de terreny amb tractor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

2 FR341112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Àmbit plantació superior 513,000 513,000

C#*D#*E#*F#2 Àmbit plantció inferior (prat i arbustives) 1.880,000 1.880,000

TOTAL AMIDAMENT 2.393,000

EUR



PU Smurfit

AMIDAMENTS Pàg.: 51

m2 Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes fibroses de compost de longitud entre 1 i 10cm lliure de residus,
subministrat a granel, escampat amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix 8 cm

3 FR3STRIT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Àmbit plantació inferior (illa arbustives) 260,000 260,000

TOTAL AMIDAMENT 260,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 12
RESTAURACIÓ FLUVIALTITOL 3 01
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VEGETALCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1 FR416418

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2 FR434428

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3 FR43442B

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Subministrament de Populus alba de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4 FR44E218

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Subministrament de Populus alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

5 FR44E21B

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Subministrament de Salix alba de perímetre de 12 a 14 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

6 FR455218

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Subministrament de Salix alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

7 FR45521B

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

EUR



PU Smurfit

AMIDAMENTS Pàg.: 52

u Subministrament de Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

8 FR4BVDF1

AMIDAMENT DIRECTE 104,000

u Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

9 FR4H4MF1

AMIDAMENT DIRECTE 104,000

u Subministrament de Salix elaeagnos en alvèol forestal de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

10 FR455BF1

AMIDAMENT DIRECTE 104,000

u Subministrament de Salix purpurea en alvèol forestal de 300 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

11 FR455PF1

AMIDAMENT DIRECTE 104,000

u Subministrament de Vitex agnus-castus en alvèol forestal de 400 cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

12 FR4JL2G1

AMIDAMENT DIRECTE 104,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 12
RESTAURACIÓ FLUVIALTITOL 3 01
PLANTACIONS I SEMBRESCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1 FR613111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ALNUS 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 POPULUS 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#3 SALIX 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2 FR613341

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 POPULUS 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 SALIX 8,000 8,000

EUR



PU Smurfit

AMIDAMENTS Pàg.: 53

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3 FR614111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FRAXINUS 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4 FR614341

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FRAXINUS 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

5 FR6B1152

AMIDAMENT DIRECTE 520,000

u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2.5
m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

6 FRZ21A23

AMIDAMENT DIRECTE 101,000

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 2000 a 5000 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

7 FR721AK0

AMIDAMENT DIRECTE 2.393,000

m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i
estabilitzador sintètic de base acrílica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

8 FR723000

AMIDAMENT DIRECTE 2.393,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 12
RESTAURACIÓ FLUVIALTITOL 3 01
MANTENIMENTCAPÍTOL (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 54

M2 MANTENIMENT ANUAL GENERAL DE ZONES VERDES, ON S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL
D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, NETEJA DE LA XARXA
DE DRENATGE, TREBALLS D'URGÈNCIA I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PEL CORRECTE MANTENIMENT
GENERAL DE L'ESPAI SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES,
INCLOU GARANTIA,REPARACIONS I REPOSICIONS

1 GG124003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.653,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

M2 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES DE PRAT NATURALITZAT, ON S'INCLOU EL CONJUNT D'OPERACIONS
PRÈVIES NECESSÀRIES, ESBROSSADES, REG, RETALL I REPERFILAT DE LES VORES I ALTRES TASQUES
NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES 

2 GG114014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.393,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

U MANTENIMENT ANUAL D'ARBRAT I PALMÀCIES EN ZONES VERDES, ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE MALES
HERBES, PODES, RETALLS, CONTROL FITOSANITARI, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS,
MANTENIMENT D'ASPRATGES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I
FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES

3 GG21002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 101,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes fibroses de compost de longitud entre 1 i 10cm lliure de residus,
subministrat a granel, escampat amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix 8 cm

4 FR3STRIT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Àmbit plantació inferior (illa arbustives) 0,500 260,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 12
PARCTITOL 3 02
PREPARACIÓ DEL TERRENYCAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible
amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones
de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits

1 FR26MIXT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.950,000 2.950,000

TOTAL AMIDAMENT 2.950,000

EUR



PU Smurfit

AMIDAMENTS Pàg.: 55

m2 Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes fibroses de compost de longitud entre 1 i 10cm lliure de residus,
subministrat a granel, escampat amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix 8 cm

2 FR3STRIT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 650,000 650,000

TOTAL AMIDAMENT 650,000

m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel, amb una dosi
de 50 l/m2, escampat amb tractor i fresatge de terreny amb tractor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 FR341112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.950,000 2.950,000

TOTAL AMIDAMENT 2.950,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 12
PARCTITOL 3 02
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VEGETALCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1 FR43442B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministrament de Salix alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2 FR45521B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministrament de Populus alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3 FR44E21B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 12
PARCTITOL 3 02
PLANTACIONS I SEMBRESCAPÍTOL (1) 03

EUR



PU Smurfit

AMIDAMENTS Pàg.: 56

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 2000 a 5000 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1 FR721AK0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.950,000 2.950,000

TOTAL AMIDAMENT 2.950,000

m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i
estabilitzador sintètic de base acrílica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

2 FR723000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.950,000 2.950,000

TOTAL AMIDAMENT 2.950,000

u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3 FR613111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4 FR613341

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

5 FR614111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 57

u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

6 FR6B1152

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.250,000 1.250,000

TOTAL AMIDAMENT 1.250,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Replanteig d'alineacions,  rasants i elements d'urbanització.1 F010020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Control de qualitat2 FV12001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PA Partida alçada destinada a la previsió de reposició de paviments o elements, necessàries per a l'execució de les
connexions de les xarxes de serveis

3 FVB1001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  E19-009OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mesures de Seguretat i Salut1 ESS01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PU Smurfit

PRESSUPOST Pàg.:* 1

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL ENDERROCS01

TITOL 3 PARC FLUVIAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AG5 m² Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 23)

802,7204,68 3.756,73

2 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
22)

0,00010,74 0,00

3 F1630010 m Enderroc de servei existent  i càrrega sobre camió. (P - 20) 0,0006,57 0,00

4 F219B4AG5 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó, amb compressor i
càrrega sobre camió o contenidor (P - 26)

30,09441,78 1.257,33

5 F1320010 M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km (P - 19)

172,17413,08 2.252,04

6 W0010010 M3 Canon per runes netes (P - 166) 172,17414,35 2.470,70

TITOL 3TOTAL 01.01.01 9.736,80

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL ENDERROCS01

TITOL 3 PARC URBÀ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
22)

83,00010,74 891,42

2 F1630010 m Enderroc de servei existent  i càrrega sobre camió. (P - 20) 0,0006,57 0,00

3 F219B4AG5 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó, amb compressor i
càrrega sobre camió o contenidor (P - 26)

171,16041,78 7.151,06

4 F1320010 M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km (P - 19)

401,70013,08 5.254,24

5 F2194AG5 m² Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 23)

250,0004,68 1.170,00

6 W0010010 M3 Canon per runes netes (P - 166) 401,70014,35 5.764,40

TITOL 3TOTAL 01.01.02 20.231,12

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 PARC FLUVIAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
(P - 27)

2.336,6560,56 1.308,53

2 F2110070 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics (P - 21)

1.152,1484,55 5.242,27

3 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre

53,2353,85 204,95

EUR
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camió (P - 28)

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 33)

212,9401,48 315,15

5 F222C243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat (P - 30)

8,00011,35 90,80

6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 32)

21,0003,05 64,05

7 F2560031 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2,50
m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 37)

3,20021,63 69,22

8 F2A15000 m3 Subministrament de graves per drenatges (P - 39) 20,10025,56 513,76

9 F2719999 m3 Transport de terres o roca, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15km.a abocador controlat.
Inclou cànon i esponjament (P - 38)

1.164,8544,50 5.241,84

TITOL 3TOTAL 01.02.01 13.050,57

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 PARC URBÀ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
(P - 27)

3.708,7340,56 2.076,89

2 F2110070 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics (P - 21)

2.856,6214,55 12.997,63

3 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 28)

706,5953,85 2.720,39

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 33)

1.592,1201,48 2.356,34

5 F222C243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat (P - 30)

137,13011,35 1.556,43

6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 32)

78,3603,05 239,00

7 F2560031 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2,50
m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 37)

97,95021,63 2.118,66

8 F2A15000 m3 Subministrament de graves per drenatges (P - 39) 0,00025,56 0,00

9 F2719999 m3 Transport de terres o roca, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15km.a abocador controlat.
Inclou cànon i esponjament (P - 38)

3.232,9984,50 14.548,49

10 P2R4-DYPD m3 Anàlisi i Classificació de Terres contaminades procedents de
l'excavació. Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P -
161)

800,0009,02 7.216,00

TITOL 3TOTAL 01.02.02 45.829,83

EUR
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OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT03

TITOL 3 PARC URBÀ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD7J9999 m Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 400cm
tipus ecopal o equivalent, solera de 10cm, formigonat fins a cobrir
la clau i formigó HM-15/P/20/I. inclou p.p de juntes.  (P - 74)

96,05057,90 5.561,30

2 F390330 m Claveguera de polietilè d'alta densistat de diàmetre exterior
200cm, solera d e 10cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. Inclou colzes de connexió (P - 49)

16,65030,36 505,49

3 FDD15528 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 77)

1,950197,76 385,63

4 FDD15098 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 76)

1,20065,91 79,09

5 GDD1U090 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó
prefabricat de dimensions 80x60x60 cm, amb junt encadellat,
col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i
rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigó de 165 l (P - 150)

3,00068,90 206,70

6 F3420100 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer
galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 46)

9,00016,59 149,31

7 FDB18420 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de
planta 1x1,70 m (P - 75)

3,00029,78 89,34

8 F3430040 U Subministre i instal·lació de bastiment i tapa per a pou de registre
de fossa dúctil, tipus Extractor de D60cm i 65kg de pes, col·locat
amb morter de ciment ,:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165l. (P - 47)

3,000220,54 661,62

9 F3530010 U Treballs de connexió d'escomeses i baixants mitjançant pericó
cec de connexió d'escomeses de 38*38*55cm, amb parets de
15cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de
formigó: o bé connexió directa de baixants empotrats en façana.

 (P - 48)

3,00060,11 180,33

10 FD5J524E u Caixa per a embornal de 60x40x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 73)

10,000140,40 1.404,00

11 F3130130 u Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Manresa casc
antic o similar, de fosa ductil de 40x40 cm exteriors, col·locat amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
 (P - 42)

10,00085,15 851,50

TITOL 3TOTAL 01.03.02 10.074,31

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC04

TITOL 3 ESCOMESA 1600KW - OFERTA ENDESA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENDESA01 u Pressupost econòmic per a nova sol·licitud per una potencia de
1600kW.
Ref. Solicitud: AHOS001 0000191451
Tipo Solicitud: NUEVO SUMINISTRO (TODO ENDESA)

1,00084.559,00 84.559,00

EUR
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Estudi tècnic: PA ERFNJ 191451 PV

*** Pressupost: 100.625,21€ + IVA (Es dedueix d'aquesta xifra el
19% cirresponent a Despeses Generals i Benefici Industrial que
se li afegeix a l'últim full del present Pressupost)

S'adjunta a annexes del projecte documentació completa i
plànols.
 (P - 16)

TITOL 3TOTAL 01.04.01 84.559,00

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC04

TITOL 3 EDIFICI I PROTECCIONS MITJA TENSIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGJ16112 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a
centre de transformació de superfície i maniobra interior, tensió
assignada de 36 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 transformador),
amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT,
ventilació natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de
potència màxima (P - 13)

1,00010.269,57 10.269,57

2 EGH22626 u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de
transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular,
envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en
SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb
interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat,
seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat,
captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema
d'alarma sonora de posada a terra, col·locada (P - 12)

2,0005.164,48 10.328,96

3 EGH22616 u Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de
transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular,
envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en
SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb
interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat,
seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors
capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora
de posada a terra, col·locada (P - 11)

1,0004.026,48 4.026,48

4 EGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una
banqueta aillant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa
aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques
Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i
Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat (P - 14)

1,000455,72 455,72

TITOL 3TOTAL 01.04.02 25.080,73

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC05

TITOL 3 CABLEJAT I CANALITZACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHGAU104 u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus
estàndard, sense caixa seccionadora i amb CGP segons normes
companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb
diferencials rearmables, de doble nivell, amb mòdul electrònic de
control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i
sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable
de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable
de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de

1,0007.509,65 7.509,65

EUR
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sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de
corrent. Inclou presa i placa de terra, instal·lat.
Per anar connexctat a costat del quadre existent d'enllumenat.
No es preveu nova escomesa ja que es disposa de potencia. Es
realitzarà pont del quadre existent.
Completament instal·lat i funcionant.
 (P - 100)

2 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 80)

20,00072,55 1.451,00

3 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 82)

20,00079,98 1.599,60

4 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 93)

80,0005,04 403,20

5 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 92)

600,0002,89 1.734,00

6 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 99)

23,00030,88 710,24

7 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 97)

630,0007,37 4.643,10

8 EG319192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat superficialment (P - 10)

20,0006,34 126,80

9 EG315672 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 9)

10,00012,73 127,30

10 FG315652 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 95)

630,0006,92 4.359,60

11 FG315232 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 94)

516,0001,94 1.001,04

12 FG319174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 96)

10,0004,03 40,30

13 CINT m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d’amplada, color
groc, amb la inscripció ´´¡ATENCIÓ! CABLES ELÉCTRICOS´´ i
triangle de risc elèctric. (P - 5)

630,0000,26 163,80

14 DESC u Partida per la desconexió d'enllumenat existent i columnes.
Inclou transport a abocador i taxes de grestió de residus si
s'escau.
Lluminaria 201 del quadre de llums Q31. (P - 6)

10,00080,00 800,00

TITOL 3TOTAL 01.05.01 24.669,63

EUR
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OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC05

TITOL 3 ENLLUMENAT ZONA VIAL - ÀMBIT 102

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHN1_404302 u Subministrament i instal·lació de lluminaria Schreder Ampera
Midi 32 LEDs 500mA WW Plano, vidreio extra claro, liso 5240.
Temperatura 3000k.
Disposarà de regulació mitjançant el propi driver de la llumenera,
on l'horari de regulació serà :
Zona vial:
des de encesa fins les 00.00 al 100%
des de 00:00 a 5:00 hores 50%
des de 5:00 a apagada 100.
Completament instal·lada. (P - 105)

4,000385,00 1.540,00

2 FHN1_403212 u Schreder Ampera Midi 32 LEDs 500mA WW Plano, vidreio extra
claro, liso 5121 (P - 104)

4,000385,00 1.540,00

3 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó. (P - 102)

5,000470,10 2.350,50

4 FHM41601 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0.8 m i acoblada amb
brida (P - 103)

4,00077,22 308,88

5 FG4662XX u Conjunt fusible format per fusible de ganivetes, tipus gG,
intensitat nominal 10 A, poder de tall 120 kA, mida T00 i base per
a fusible de ganivetes, unipolar (1P), intensitat nominal 160 A. (P
- 98)

8,00041,15 329,20

TITOL 3TOTAL 01.05.02 6.068,58

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC05

TITOL 3 ENLLUMENAT ZONA VERDA - ÀMBIT 103

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CARAN001 U JNR 4 Z BC 0033032A AMA1 VB2 A 1 SC Z P S S S0 715T -
PVP: 485,00 Euros

JNR4 048 575 458 - Luminaria Carandini LED modelo Junior con
armadura de fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 y
cierre de vidrio de 4mm. IP66, IK10.

Cierre con cúpula baja y vidrio plano. 2.700lm 21W 3000K (32
LEDs a 200mA). Distribución óptica AMA1. Brazo vertical
Ø60mm. Tensión AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver
programado según cliente. Con protector de sobretensiones.
Luminaria negro RAL 7015 Texturado (715T). (P - 3)

12,000485,00 5.820,00

2 CARAN002 u JNR 4 Z BC 0033032A SMA1 VB2 A 1 SC Z P S S S0 715T -
PVP: 485,00 Euros

JNR4 048 404 386 - Luminaria Carandini LED modelo Junior con
armadura de fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 y
cierre de vidrio de 4mm. IP66, IK10.

Cierre con cúpula baja y vidrio plano. 2.700lm 21W 3000K (32
LEDs a 200mA). Distribución óptica SMA1. Brazo vertical
Ø60mm. Tensión AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver
programado según cliente. Con protector de sobretensiones.
Luminaria negro RAL 7015 Texturado (715T). (P - 4)

3,000485,00 1.455,00

EUR
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3 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 101)

15,000271,23 4.068,45

4 FG4662XX u Conjunt fusible format per fusible de ganivetes, tipus gG,
intensitat nominal 10 A, poder de tall 120 kA, mida T00 i base per
a fusible de ganivetes, unipolar (1P), intensitat nominal 160 A. (P
- 98)

15,00041,15 617,25

TITOL 3TOTAL 01.05.03 11.960,70

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC05

TITOL 3 ENLLUMENAT ZONA ESPORTIVA - ÀMBIT 104

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FG4662XX u Conjunt fusible format per fusible de ganivetes, tipus gG,
intensitat nominal 10 A, poder de tall 120 kA, mida T00 i base per
a fusible de ganivetes, unipolar (1P), intensitat nominal 160 A. (P
- 98)

40,00041,15 1.646,00

2 ICAP80PPE u Columna troncoconimca 8m pp especial.
Columna TRONCOCÓNICA 8m pp especial 4 398,00 1.592,00
Inclou tractament antiorins a la base fins a la part inferior de la 
portella.

 (P - 156)

4,000640,32 2.561,28

3 APMXL250C5MN u Proyector Milan XL 250W Circ. 50º 4000K  (P - 2) 12,000620,41 7.444,92

TITOL 3TOTAL 01.05.04 11.652,20

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA DE TELECOMUNICACIONS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 L169C5XX u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar instal·lació
existent telecomunicacions, en paviment de qualsevol gruix i
material i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 159)

2,00052,64 105,28

2 IUT010 u Subministrament i instal·lació de pericó de formigó armat, tipus
DF-II, de 1090x900 mm de dimensions interiors,
1290x1090x1000 mm de dimensions exteriors, amb tapa de
formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions,
col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10
cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó
per a la formació de solera, embocadura de conductes,
connexions i acabats. Totalment muntada, sense incloure
l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Arqueta tipus D telefonica (detall a plànols). (P - 157)

1,000872,41 872,41

3 FFA1E585 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar
de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 86)

10,00030,70 307,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 1.284,69

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG07

TITOL 3 ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVH01

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:* 8

CAPÍTOL (1) OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL ESCOMESES SERVEI01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua
o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 158)

5,00052,64 263,20

2 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 25)

50,0005,98 299,00

3 F2194XJ5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 24)

10,00010,89 108,90

4 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 29)

7,52015,05 113,18

5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 31)

15,2005,41 82,23

6 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 55)

2,25629,78 67,18

7 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant (P - 34)

6,10447,03 287,07

8 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 56)

1,84084,72 155,88

9 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 65)

9,2000,59 5,43

10 M9RHU010 m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de
gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense
afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de
runes a l'abocador (P - 160)

9,20074,09 681,63

11 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb dúmper (P - 36)

22,5244,73 106,54

12 F2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (P - 40)

22,52425,75 579,99

13 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)

22,52422,38 504,09

14 FDK282J9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 81)

4,000246,50 986,00

15 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 83)

4,000123,50 494,00

16 ZTIPOB001 u Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou excavació
d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de connexió,
maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en
càrrega de la nova instal·lació hidràulica i normalització
(maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de
fins a DN200. (P - 170)

2,000886,99 1.773,98

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.01.01.01 6.508,30

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG07

TITOL 3 ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVH01

CAPÍTOL (1) OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL CONTRAINCENDIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 25)

4,0005,98 23,92

2 F2194XJ5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 24)

4,00010,89 43,56

3 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 29)

3,31515,05 49,89

4 F2315701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària,
amb fusta, per a una protecció del 40% (P - 35)

7,80019,69 153,58

5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 31)

1,6905,41 9,14

6 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 56)

0,71784,72 60,74

7 F612AA3T m3 Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de
290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb
pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (P - 52)

0,812326,24 264,91

8 FDDZ0001 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 78)

1,000218,55 218,55

9 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 65)

3,3600,59 1,98

10 M9RHU010 m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de
gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense
afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de
runes a l'abocador (P - 160)

3,36074,09 248,94

11 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb dúmper (P - 36)

5,0584,73 23,92

12 F2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (P - 40)

5,05825,75 130,24

13 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)

5,05822,38 113,20

14 ZTIPOB001 u Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou excavació
d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de connexió,
maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en
càrrega de la nova instal·lació hidràulica i normalització
(maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de
fins a DN200. (P - 170)

1,000886,99 886,99

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.01.01.02 2.229,56

EUR
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OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG07

TITOL 3 ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVH01

CAPÍTOL (1) OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL ESCOMESES SERVEI04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 25)

50,0005,98 299,00

2 F2194XJ5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 24)

10,00010,89 108,90

3 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 29)

7,52015,05 113,18

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 31)

15,2005,41 82,23

5 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 55)

2,25629,78 67,18

6 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant (P - 34)

6,10447,03 287,07

7 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 56)

1,84084,72 155,88

8 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua
o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 158)

5,00052,64 263,20

9 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 65)

9,2000,59 5,43

10 M9RHU010 m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de
gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense
afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de
runes a l'abocador (P - 160)

9,20074,09 681,63

11 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb dúmper (P - 36)

22,5244,73 106,54

12 F2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (P - 40)

22,52425,75 579,99

13 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)

22,52422,38 504,09

14 FDK282J9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 81)

4,000246,50 986,00

15 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 83)

4,000123,50 494,00

16 ZTIPOB001 u Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou excavació
d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de connexió,

2,000886,99 1.773,98

EUR
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maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en
càrrega de la nova instal·lació hidràulica i normalització
(maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de
fins a DN200. (P - 170)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.01.01.04 6.508,30

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG07

TITOL 3 ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVH01

CAPÍTOL (1) OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL CONTRAINCENDIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 25)

4,0005,98 23,92

2 F2194XJ5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 24)

4,00010,89 43,56

3 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 29)

3,31515,05 49,89

4 F2315701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària,
amb fusta, per a una protecció del 40% (P - 35)

7,80019,69 153,58

5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 31)

1,6905,41 9,14

6 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 56)

0,71784,72 60,74

7 F612AA3T m3 Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de
290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb
pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (P - 52)

0,812326,24 264,91

8 FDDZ0001 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 78)

1,000218,55 218,55

9 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 65)

3,3600,59 1,98

10 M9RHU010 m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de
gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense
afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de
runes a l'abocador (P - 160)

3,36074,09 248,94

11 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb dúmper (P - 36)

5,0584,73 23,92

12 F2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (P - 40)

5,05825,75 130,24

13 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)

5,05822,38 113,20

14 ZTIPOB001 u Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou excavació
d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de connexió,
maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en
càrrega de la nova instal·lació hidràulica i normalització
(maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de

1,000886,99 886,99

EUR
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fins a DN200. (P - 170)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.01.01.05 2.229,56

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG07

TITOL 3 ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVH01

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA02

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA ESCOMESES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 88)

18,0009,66 173,88

2 FFB17655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 89)

6,00011,87 71,22

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 79)

10,0000,33 3,30

4 ZESCO0001 u Instal·lació d'escomesa 32-1''. Inclou accessoris necessaris per a
la seva correcta instal·lació. (P - 169)

2,000333,42 666,84

5 ZESAVKTAP u Registre i trampilló AVK per a clau de pas d'escomesa 32-1´´
instal·lat a fons de rasa. (P - 168)

4,00035,54 142,16

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.01.02.01 1.057,40

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG07

TITOL 3 ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVH01

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA02

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA CONTRAINCENDIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GF3D1535 u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa (P -
151)

2,000142,49 284,98

2 FF32D795 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 84)

5,00061,85 309,25

3 GN1216D7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment (P - 155)

1,000168,43 168,43

4 ZBRIRC01 u Brida cega de Fosa Dúctil per a tap d'unió embridada DN100
PN16 (P - 167)

1,00014,04 14,04

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 79)

15,0000,33 4,95

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.01.02.02 781,65

EUR
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OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG07

TITOL 3 ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVH01

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA ESCOMESES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 88)

18,0009,66 173,88

2 FFB17655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 89)

6,00011,87 71,22

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 79)

10,0000,33 3,30

4 ZESCO0001 u Instal·lació d'escomesa 32-1''. Inclou accessoris necessaris per a
la seva correcta instal·lació. (P - 169)

2,000333,42 666,84

5 ZESAVKTAP u Registre i trampilló AVK per a clau de pas d'escomesa 32-1´´
instal·lat a fons de rasa. (P - 168)

4,00035,54 142,16

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.07.01.03 1.057,40

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG07

TITOL 3 ESCOMESES UTE AIGÜES DE SVH01

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA CONTRAINCENDIS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GF3D1535 u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa (P -
151)

2,000142,49 284,98

2 FF32D795 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 84)

5,00061,85 309,25

3 GN1216D7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment (P - 155)

1,000168,43 168,43

4 ZBRIRC01 u Brida cega de Fosa Dúctil per a tap d'unió embridada DN100
PN16 (P - 167)

1,00014,04 14,04

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 79)

15,0000,33 4,95

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.07.01.04 781,65

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG07

EUR
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TITOL 3 DISTRIBUCIÓ XARXA DE FONTANERIA02

CAPÍTOL (1) AMBIT 1 - REG + FONT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 80)

4,00072,55 290,20

2 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 82)

4,00079,98 319,92

3 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 91)

455,0005,10 2.320,50

4 FFA1E445 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 85)

10,00025,13 251,30

5 FN318324 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu
alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 111)

6,00056,17 337,02

6 EJM12405 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades
de diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un ramal (P
- 15)

1,00085,42 85,42

7 FN862584 u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb
rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (150 micres), bola de resina fenòlica i tancament
de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada (P
- 113)

1,00045,19 45,19

8 FNE16307 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat en pericó de canalització soterrada (P - 114)

1,00021,82 21,82

9 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 87)

35,0007,71 269,85

10 REP006A8 u Equip de reduïdes dimensions 85×80×95 mm, alimentat
mitjançant energia solar fotovoltaica i que es comunica amb
la resta d’equips dels sistema mitjançant radiofreqüència.
L’equip s’instal·la a l’exterior (normalment fanals) i té un
grau de protecció IP68. Es fixa amb un suport d’acer per a
facilitar-ne el manteniment. 
 (P - 162)

2,000474,30 948,60

11 SBP020A8 u Samclabox programador 9v 2 estacions (P - 164) 1,000474,30 474,30

12 REP006A8-I u Instal·lació equip repetidor (P - 163) 2,000104,55 209,10

13 SBP020A8-I u Instal·lació Samclabox programador 9v 2 estacions (P - 165) 1,00091,80 91,80

14 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima
de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs (P - 108)

2,00042,05 84,10

15 FJSZC41R u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre,
connectat a canonada d'alimentació (P - 109)

1,00028,37 28,37

16 FN7615C2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg,
d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una

1,00075,86 75,86

EUR



PU Smurfit

PRESSUPOST Pàg.:* 15

pressió de sortida de 2.5 bar, roscada a la canonada (P - 112)

17 FNER1481 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula
de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 115)

1,000102,78 102,78

18 FNER2461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula
de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 116)

1,00017,74 17,74

19 FFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 90)

40,0002,96 118,40

20 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos (P - 107)

50,0002,80 140,00

21 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM,
revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada (P - 106)

3,000210,97 632,91

22 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 79)

490,0000,33 161,70

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.07.02.01 7.026,88

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG07

TITOL 3 DISTRIBUCIÓ XARXA DE FONTANERIA02

CAPÍTOL (1) AMBIT 2 - FONT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 80)

0,00072,55 0,00

2 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 82)

0,00079,98 0,00

3 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 87)

0,0007,71 0,00

4 FN316424 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 110)

0,00035,00 0,00

5 EJM12405 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades
de diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un ramal (P
- 15)

0,00085,42 0,00

6 FN862584 u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb
rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (150 micres), bola de resina fenòlica i tancament
de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada (P
- 113)

0,00045,19 0,00

7 FNE16307 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat en pericó de canalització soterrada (P - 114)

0,00021,82 0,00
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8 FFA1E445 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 85)

0,00025,13 0,00

9 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 79)

0,0000,33 0,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.07.02.02 0,00

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG07

TITOL 3 DISTRIBUCIÓ XARXA DE FONTANERIA02

CAPÍTOL (1) HIDRANT PÚBLIC03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ANAIGUA07 u Subministrament i instal·lació d'Hidrant soterrat HS 2x70
connectat a tub PE DN125 mm, format
per Té per unió a canonada general PE DN125, racors d'unió
autoblocants o similar, vàlvula de comporta DN100 o similar, ese
de
reglatge per desnivell, colzes de fosa DN100 unions embridades
90º i
marc i tapa 190x190 ´´Aigües´´ (P - 1)

1,0002.026,02 2.026,02

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.07.02.03 2.026,02

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL MURS I CONTENCIONS08

TITOL 3 PARC URBÀ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F3J1122C m3 Estructura de gabions, amb peces d'2x0,7x0,5 m de tela
metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2.4 mm, i
8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació
col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara exterior
concertada (P - 50)

34,200179,09 6.124,88

2 G31512H1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
147)

12,00072,17 866,04

3 G7BC37D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 148)

100,0002,77 277,00

4 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil
de 150 g/m2 i graves (P - 149)

16,00012,67 202,72

5 F2A15000 m3 Subministrament de graves per drenatges (P - 39) 43,80025,56 1.119,53

6 F32D3A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist (P - 45)

55,04018,62 1.024,84

7 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària
màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 44)

963,6081,82 1.753,77

8 F32515H1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat des de camió (P - 43)

31,43485,93 2.701,12

9 F3Z113N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 51)

28,56017,29 493,80

EUR
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TITOL 3TOTAL 01.08.02 14.563,70

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL VIALITAT09

TITOL 3 PARC FLUVIAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa
i piconatge del material al 95 % del PM (P - 53)

31,94125,02 799,16

2 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 65)

212,9400,59 125,63

3 F9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
granític, estesa i compactada (P - 64)

40,54454,76 2.220,19

4 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM.Inclou treballs manuals d'estesa. (P - 61)

20,27834,83 706,28

5 F9V3U010 m Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 40x20 cm de
secció i 5 cm de gruix, color gris, col·locat a truc de maceta amb
morter (P - 67)

38,94030,57 1.190,40

6 F96516D5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P -
57)

170,05017,44 2.965,67

7 E93617B1 m2 Solera inclinada de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camió. Armada amb #10c20 sup.inf. Sobre llit de
graves de 15cm (P - 7)

25,16931,79 800,12

TITOL 3TOTAL 01.09.01 8.807,45

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL VIALITAT09

TITOL 3 PARC URBÀ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F931BR01F m3 Subbase Granular S-2 (P - 54) 126,69323,37 2.960,82

2 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa
i piconatge del material al 95 % del PM (P - 53)

295,41025,02 7.391,16

3 F9G16735 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat
remolinat mecànic. Inclou una malla electrosoldada de 6mm i
graella de 20*20 (P - 62)

6,750101,63 686,00

4 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P -
68)

18,9214,02 76,06

5 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 65)

1.502,0900,59 886,23

6 F9J13J40 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo
C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m2 (P - 66)

1.266,9300,59 747,49

7 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de

184,71853,85 9.947,06

EUR
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granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 63)

8 F9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
granític, estesa i compactada (P - 64)

285,99754,76 15.661,20

9 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 59)

205,20015,74 3.229,85

10 F965M3C5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter (P - 58)

192,64020,88 4.022,32

11 F985A609 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre
base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima
a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P -
60)

3,25535,83 116,63

12 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM.Inclou treballs manuals d'estesa. (P - 61)

71,00834,83 2.473,21

13 F9V3U010 m Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 40x20 cm de
secció i 5 cm de gruix, color gris, col·locat a truc de maceta amb
morter (P - 67)

25,80030,57 788,71

14 F96516D5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P -
57)

105,15017,44 1.833,82

15 E93617B1 m2 Solera inclinada de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camió. Armada amb #10c20 sup.inf. Sobre llit de
graves de 15cm (P - 7)

0,00031,79 0,00

TITOL 3TOTAL 01.09.02 50.820,56

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ VIÀRIA10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 70)

2,00070,22 140,44

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 71)

1,00061,75 61,75

3 FBBZBIS2320 m Suport circular de tub d'alumini, aleació 6082 T5, d'alta
resistència 50mm, i 3,5 metres d'alçada, col·locat a terra
formigonat (P - 72)

3,00044,23 132,69

4 EBA31334 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura
alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 8)

50,00019,26 963,00

CAPÍTOLTOTAL 01.10 1.297,88
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OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ11

TITOL 3 PARC FLUVIAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada
d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5
mm, ancorada amb dau de formigó (P - 118)

2,000192,83 385,66

2 FQ42AE10 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100
mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 120)

4,000227,10 908,40

3 FB122AAE m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà circular ø45mm,
muntants cada 2,50 cm de 90 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter (P - 69)

36,00091,88 3.307,68

TITOL 3TOTAL 01.11.01 4.601,74

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ11

TITOL 3 PARC URBÀ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ11BISMB10 u Subministre i colo·locació de Taula i banc model ´´mimetic table´´
de la casa durbanis

 (P - 117)

4,0001.314,95 5.259,80

2 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada
d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5
mm, ancorada amb dau de formigó (P - 118)

2,000192,83 385,66

3 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de
48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm
d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al
paviment (P - 121)

6,00068,17 409,02

4 FQ42AE10 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100
mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 120)

3,000227,10 681,30

5 FQ31V31C u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre
i 110 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs amb forma de cercle complet,
ancorada amb dau de formigó (P - 119)

1,0001.050,31 1.050,31

6 FB122AAE m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà circular ø45mm,
muntants cada 2,50 cm de 90 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter (P - 69)

36,00091,88 3.307,68

TITOL 3TOTAL 01.11.02 11.093,77

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL JARDINERIA12

TITOL 3 RESTAURACIÓ FLUVIAL01

CAPÍTOL (1) PREPARACIÓ DEL TERRENY01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR26MIXT m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la
cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el

2.393,0001,14 2.728,02

EUR
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braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la
part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés
o amb proximitat d'elements protegits (P - 122)

2 FR341112 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen
vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel, amb una dosi de
50 l/m2, escampat amb tractor i fresatge de terreny amb tractor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 123)

2.393,0002,64 6.317,52

3 FR3STRIT m2 Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes fibroses de
compost de longitud entre 1 i 10cm lliure de residus, subministrat
a granel, escampat amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
en capa uniforme de gruix 8 cm (P - 124)

260,0004,10 1.066,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.12.01.01 10.111,54

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL JARDINERIA12

TITOL 3 RESTAURACIÓ FLUVIAL01

CAPÍTOL (1) SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VEGETAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR416418 u Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 12 a 14 cm,
amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 125)

15,00025,45 381,75

2 FR434428 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a
14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat
mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 126)

15,00050,23 753,45

3 FR43442B u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 127)

5,000114,26 571,30

4 FR44E218 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 12 a 14 cm,
amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 128)

25,00026,60 665,00

5 FR44E21B u Subministrament de Populus alba de perímetre de 18 a 20 cm,
amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 129)

8,00057,49 459,92

6 FR455218 u Subministrament de Salix alba de perímetre de 12 a 14 cm, amb
l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 130)

25,00021,57 539,25

7 FR45521B u Subministrament de Salix alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb
l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 131)

8,00051,63 413,04

8 FR4BVDF1 u Subministrament de Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300
cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 134)

104,0000,63 65,52

9 FR4H4MF1 u Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300
cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions

104,0000,63 65,52

EUR
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de la DT. (P - 135)

10 FR455BF1 u Subministrament de Salix elaeagnos en alvèol forestal de 300
cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 132)

104,0000,75 78,00

11 FR455PF1 u Subministrament de Salix purpurea en alvèol forestal de 300
cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 133)

104,0000,75 78,00

12 FR4JL2G1 u Subministrament de Vitex agnus-castus en alvèol forestal de 400
cm3.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 136)

104,0000,82 85,28

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.12.01.02 4.156,03

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL JARDINERIA12

TITOL 3 RESTAURACIÓ FLUVIAL01

CAPÍTOL (1) PLANTACIONS I SEMBRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR613111 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 137)

65,00029,21 1.898,65

2 FR613341 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 138)

16,00072,40 1.158,40

3 FR614111 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 139)

15,00029,44 441,60

4 FR614341 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a
25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 140)

5,00082,01 410,05

5 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 141)

520,0000,52 270,40

6 FRZ21A23 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada
en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2.5 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1
abraçadora regulable de goma o cautxú (P - 144)

101,00016,38 1.654,38

EUR
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7 FR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 2000 a 5000 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 142)

2.393,0001,23 2.943,39

8 FR723000 m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic
de base acrílica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 143)

2.393,0000,81 1.938,33

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.12.01.03 10.715,20

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL JARDINERIA12

TITOL 3 RESTAURACIÓ FLUVIAL01

CAPÍTOL (1) MANTENIMENT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GG124003 M2 MANTENIMENT ANUAL GENERAL DE ZONES VERDES, ON
S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL
D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE
MANTENIMENT NECESSÀRIES, NETEJA DE LA XARXA DE
DRENATGE, TREBALLS D'URGÈNCIA I ALTRES TASQUES
NECESSÀRIES PEL CORRECTE MANTENIMENT GENERAL
DE L'ESPAI SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I
FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES, INCLOU
GARANTIA,REPARACIONS I REPOSICIONS
 (P - 153)

0,0000,07 0,00

2 GG114014 M2 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES DE PRAT
NATURALITZAT, ON S'INCLOU EL CONJUNT
D'OPERACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES, ESBROSSADES,
REG, RETALL I REPERFILAT DE LES VORES I ALTRES
TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES (P -
152)

0,0002,78 0,00

3 GG21002 U MANTENIMENT ANUAL D'ARBRAT I PALMÀCIES EN ZONES
VERDES, ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE MALES HERBES,
PODES, RETALLS, CONTROL FITOSANITARI, ADOBAMENTS,
REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS, MANTENIMENT
D'ASPRATGES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES
MÍNIMES ESTABLERTES (P - 154)

0,00010,28 0,00

4 FR3STRIT m2 Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes fibroses de
compost de longitud entre 1 i 10cm lliure de residus, subministrat
a granel, escampat amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
en capa uniforme de gruix 8 cm (P - 124)

0,0004,10 0,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.12.01.05 0,00

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL JARDINERIA12

TITOL 3 PARC02

CAPÍTOL (1) PREPARACIÓ DEL TERRENY01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 FR26MIXT m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la
cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el
braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la
part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés
o amb proximitat d'elements protegits (P - 122)

2.950,0001,14 3.363,00

2 FR3STRIT m2 Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes fibroses de
compost de longitud entre 1 i 10cm lliure de residus, subministrat
a granel, escampat amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
en capa uniforme de gruix 8 cm (P - 124)

650,0004,10 2.665,00

3 FR341112 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen
vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel, amb una dosi de
50 l/m2, escampat amb tractor i fresatge de terreny amb tractor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 123)

2.950,0002,64 7.788,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.12.02.01 13.816,00

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL JARDINERIA12

TITOL 3 PARC02

CAPÍTOL (1) SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VEGETAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR43442B u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 127)

6,000114,26 685,56

2 FR45521B u Subministrament de Salix alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb
l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 131)

6,00051,63 309,78

3 FR44E21B u Subministrament de Populus alba de perímetre de 18 a 20 cm,
amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 129)

6,00057,49 344,94

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.12.02.02 1.340,28

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL JARDINERIA12

TITOL 3 PARC02

CAPÍTOL (1) PLANTACIONS I SEMBRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 2000 a 5000 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 142)

2.950,0001,23 3.628,50

2 FR723000 m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic
de base acrílica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 143)

2.950,0000,81 2.389,50

EUR
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3 FR613111 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 137)

6,00029,21 175,26

4 FR613341 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 138)

6,00072,40 434,40

5 FR614111 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 139)

6,00029,44 176,64

6 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 141)

1.250,0000,52 650,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.12.02.03 7.454,30

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL ALTRES13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F010020 U Replanteig d'alineacions, rasants i elements d'urbanització. (P -
18)

2,000237,12 474,24

2 FV12001 U Control de qualitat (P - 145) 3,000600,00 1.800,00

3 FVB1001 PA Partida alçada destinada a la previsió de reposició de paviments
o elements, necessàries per a l'execució de les connexions de
les xarxes de serveis (P - 146)

1,0001.400,00 1.400,00

CAPÍTOLTOTAL 01.13 3.674,24

OBRA PRESSUPOST  E19-00901

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESS01 u Mesures de Seguretat i Salut (P - 17) 1,0006.950,00 6.950,00

CAPÍTOLTOTAL 01.14 6.950,00

(*)  BRANQUES INCOMPLETES

EUR
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B6 Resum de Pressupost 



PU Smurfit

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Enderrocs 29.967,92
Capítol 01.02 Moviment de Terres 58.880,40
Capítol 01.03 Xarxa de Sanejament 10.074,31
Capítol 01.04 Xarxa de Subministrament Elèctric 109.639,73
Capítol 01.05 Xarxa d'Enllumenat Públic 54.351,11
Capítol 01.06 Xarxa de Telecomunicacions 1.284,69
Capítol 01.07 Xarxa d'Abastament d'aigua potable i reg 30.206,72
Capítol 01.08 Murs i Contencions 14.563,70
Capítol 01.09 Vialitat 59.628,01
Capítol 01.10 Senyalització Viària 1.297,88
Capítol 01.11 Mobiliari Urbà 15.695,51
Capítol 01.12 Jardineria 47.593,35
Capítol 01.13 Altres 3.674,24
Capítol 01.14 Seguretat i Salut 6.950,00

01 Pressupost  E19-009Obra 443.807,57

443.807,57

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost E19-009 443.807,57

443.807,57

EUR
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B7 Últim Full 
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Pressupost 

El Pressupost estimat per a l’execució material de l’obra projectada, desglossat per capítols 
és el següent: 

 

RESUM DE PRESSUPOST     

CAPÍTOL 01 Enderrocs   29.967,92 € 
CAPÍTOL 02 Moviment de Terres 58.880,40 € 
CAPÍTOL 03 Xarxa de Sanejament 10.074,31 € 
CAPÍTOL 04 Xarxa de Subministrament Elèctric 109.639,73 € 
CAPÍTOL 05 Xarxa d'Enllumenat Públic 54.351,11 € 
CAPÍTOL 06 Xarxa de Telecomunicacions 1.284,69 € 
CAPÍTOL 07 Xarxa d'Abastament d'Aigua Potable i Reg 30.206,72 € 
CAPÍTOL 08 Murs i Contencions 14.563,70 € 
CAPÍTOL 09 Vialitat   59.628,01 € 
CAPÍTOL 10 Senyalització Viària 1.297,88 € 
CAPÍTOL 11 Mobiliari Urbà 15.695,51 € 
CAPÍTOL 12 Jardineria   47.593,35 € 
CAPÍTOL 13 Altres   3.674,24 € 
CAPÍTOL 14 Seguretat i Salut 6.950,00 € 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 443.807,57 € 

      

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE   

Despeses Generals 13%s 443.807,57 € 57.694,98 € 
Benefici Industrial  6%s 443.807,57 € 26.628,45 € 
TOTAL PEC sense IVA   528.131,01 € 
IVA   21%s 528.131,01 € 110.907,51 € 

TOTAL PEC + IVA     639.038,52 € 

 

 

 

 

  

L' Arquitecte 

 

 



P r o j e c t e  d ’ U r b a n i t z a c i ó  d e l  S e c t o r  S m u r f i t  K a p p a  ( S a n t  V i c e n ç  d e l s  H o r t s )

 

   
     

 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU PAU 

Projecte d’Urbanització 
del Sector Smurfit Kappa  

Sant Vicenç dels Horts 
 

Juliol 2022 
gammarquitectura 

 
Document C_Documentació Gràfica 

 



P r o j e c t e  d ’ U r b a n i t z a c i ó  d e l  S e c t o r  S m u r f i t  K a p p a  ( S a n t  V i c e n ç  d e l s  H o r t s )

 

  D o c u m e n t a c i ó  G r à f i c a  2.
  

 

Índex de la Documentació Gràfica 

CODI TÍTOL FULLS ESCALA 

Plànols d'Informació General 7   

IG01 Situació General 1 1/10.000 

IG02 Emplaçament - Ortofoto 1 1/2.500 

IG03 Cartografia - Àmbits d'Urbanització 1 1/1.250 

IG04 Aixecament Topogràfic - Àmbit 1 1 1/500 

IG05 Aixecament Topogràfic - Àmbit 2 1 1/500 

IG06 Planejament Vigent 1 1/1.250 
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ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
E 02 417.781,24 4.581.739,44 23.17
E 03 417.756,43 4.581.791,27 22,62
E 04 417.752,87 4.581.798,71 22,54
E 05 417.746,72 4.581.811,53 22,40
U 01 417.780,52 4.581.731,05 23,13
U 02 417.787,87 4.581.733,68 23,13
U 03 417.789,00 4.581.734,09 23,26
U 04 417.778,43 4.581.736,24 23,10
U 05 417.777,72 4.581.737,76 23,09
U 06 417.784,76 4.581.741,13 23,09
U 07 417.785,84 4.581.741,65 23,22
U 08 417.772,45 4.581.738,34 23,15
U 09 417.755,60 4.581.773,55 22.78
U 10 417.759,66 4.581.775,49 22,69
U 11 417.766,60 4.581.779,05 22,69
U 12 417.747,63 4.581.787,52 22,69

ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
E 02 417.781,24 4.581.739,44 23.17
E 03 417.756,43 4.581.791,27 22,62
E 04 417.752,87 4.581.798,71 22,54
E 05 417.746,72 4.581.811,53 22,40
U 01 417.780,52 4.581.731,05 23,13
U 02 417.787,87 4.581.733,68 23,13
U 03 417.789,00 4.581.734,09 23,26
U 04 417.778,43 4.581.736,24 23,10
U 05 417.777,72 4.581.737,76 23,09
U 06 417.784,76 4.581.741,13 23,09
U 07 417.785,84 4.581.741,65 23,22
U 08 417.772,45 4.581.738,34 23,15
U 09 417.755,60 4.581.773,55 22.78
U 10 417.759,66 4.581.775,49 22,69
U 11 417.766,60 4.581.779,05 22,69
U 12 417.747,63 4.581.787,52 22,69

U 11 417.766,60 4.581.779,05 22,69
U 12 417.747,63 4.581.787,52 22,69
U 12 417.767,68 4.581.779,57 22,82
U 13 417.766,03 4.581.795,49 22,69
U 13 417.764,86 4.581.795,78 22,69
U 14 417.741,73 4.581.793,37 22,69
U 15 417.765,09 4.581.804,56 22,69
U 15 417.764,00 4.581.804,04 22,69
U 16 417.735,59 4.581.806,20 22,28
U 17 417.757,86 4.581.816,86 22,28

UE 01 417.761,91 4.581.726,97 24,33
UE 02 417.758,23 4.581.734,67 24,33
UE 03 417.760,29 4.581.735,00 23,80
UE 04 417.769,27 4.581.730,14 23,49
UE 05 417.767,49 4.581.733,86 23,45
UE 06 417.765,70 4.581.737,59 23,40
UE 07 417.753,17 4.581.755,42 23,78
UE 08 417.757,18 4.581.754,01 23,75

U 11 417.766,60 4.581.779,05 22,69
U 12 417.747,63 4.581.787,52 22,69
U 12 417.767,68 4.581.779,57 22,82
U 13 417.766,03 4.581.795,49 22,69
U 13 417.764,86 4.581.795,78 22,69
U 14 417.741,73 4.581.793,37 22,69
U 15 417.765,09 4.581.804,56 22,69
U 15 417.764,00 4.581.804,04 22,69
U 16 417.735,59 4.581.806,20 22,28
U 17 417.757,86 4.581.816,86 22,28

UE 01 417.761,91 4.581.726,97 24,33
UE 02 417.758,23 4.581.734,67 24,33
UE 03 417.760,29 4.581.735,00 23,80
UE 04 417.769,27 4.581.730,14 23,49
UE 05 417.767,49 4.581.733,86 23,45
UE 06 417.765,70 4.581.737,59 23,40
UE 07 417.753,17 4.581.755,42 23,78
UE 08 417.757,18 4.581.754,01 23,75

ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
UE 07 417.753,17 4.581.755,42 23,78
UE 08 417.757,18 4.581.754,01 23,75
UE 09 417.757,61 4.581.754,49 23.229
UE 10 417.752,61 4.581.763,54 23,20
UE 11 417.753,15 4.581.763,80 23,13
UE 12 417.739,81 4.581.763,42 24,36
UE 13 417.740,09 4.581.764,22 24,86
UE 14 417.742,79 4.581.758,58 24,35
UE 15 417.747,30 4.581.760,74 24,30
UE 16 417.744,60 4.581.766,38 23,81
UE 17 417.745,14 4.581.766,64 23,80
UE 18 417.743,82 4.581.774,95 23,78
UE 19 417.744,68 4.581.780,10 23,20
UE 20 417.745,19 4.581.780,43 23,05
UE 20 417.725,16 4.581.790,23 23,32
UE 21 417.718,28 4.581.799,29 23,34
UE 22 417.731,73 4.581.795,69 23,24
UE 23 417.766,92 4.581.802,14 22,65

UE 07 417.753,17 4.581.755,42 23,78
UE 08 417.757,18 4.581.754,01 23,75
UE 09 417.757,61 4.581.754,49 23.229
UE 10 417.752,61 4.581.763,54 23,20
UE 11 417.753,15 4.581.763,80 23,13
UE 12 417.739,81 4.581.763,42 24,36
UE 13 417.740,09 4.581.764,22 24,86
UE 14 417.742,79 4.581.758,58 24,35
UE 15 417.747,30 4.581.760,74 24,30
UE 16 417.744,60 4.581.766,38 23,81
UE 17 417.745,14 4.581.766,64 23,80
UE 18 417.743,82 4.581.774,95 23,78
UE 19 417.744,68 4.581.780,10 23,20
UE 20 417.745,19 4.581.780,43 23,05
UE 20 417.725,16 4.581.790,23 23,32
UE 21 417.718,28 4.581.799,29 23,34
UE 22 417.731,73 4.581.795,69 23,24
UE 23 417.766,92 4.581.802,14 22,65

UE 22 417.731,73 4.581.795,69 23,24
UE 23 417.766,92 4.581.802,14 22,65
UE 23 417.768,36 4.581.802,83 22,65
UE 23 417.761,16 4.581.817,89 22,65
UE 23 417.731,80 4.581.796,54 22,65
UE 23 417.759,18 4.581.816,89 22,65
UE 24 417.727,14 4.581.802,15 22,68
UE 25 417.736,99 4.581.716,31 24,58
UE 26 417.733,98 4.581.723,14 24,58
UE 27 417.725,90 4.581.741,45 24,58
UE 28 417.720,11 4.581.754,65 24,08
UE 29 417.717,87 4.581.759,78 24,08
UE 30 417.715,34 4.581.765,47 24,08
UE 31 417.715,51 4.581.768,19 24,07
UE 32 417.720,50 4.581.767,87 24,02
UE 33 417.721,08 4.581.776,99 23,40
UE 34 417.721,64 4.581.776,35 23,98
UE 35 417.709,03 4.581.779,71 23,49

UE 22 417.731,73 4.581.795,69 23,24
UE 23 417.766,92 4.581.802,14 22,65
UE 23 417.768,36 4.581.802,83 22,65
UE 23 417.761,16 4.581.817,89 22,65
UE 23 417.731,80 4.581.796,54 22,65
UE 23 417.759,18 4.581.816,89 22,65
UE 24 417.727,14 4.581.802,15 22,68
UE 25 417.736,99 4.581.716,31 24,58
UE 26 417.733,98 4.581.723,14 24,58
UE 27 417.725,90 4.581.741,45 24,58
UE 28 417.720,11 4.581.754,65 24,08
UE 29 417.717,87 4.581.759,78 24,08
UE 30 417.715,34 4.581.765,47 24,08
UE 31 417.715,51 4.581.768,19 24,07
UE 32 417.720,50 4.581.767,87 24,02
UE 33 417.721,08 4.581.776,99 23,40
UE 34 417.721,64 4.581.776,35 23,98
UE 35 417.709,03 4.581.779,71 23,49

ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
UE 34 417.721,64 4.581.776,35 23,98
UE 35 417.709,03 4.581.779,71 23,49
UE 36 417.703,24 4.581.792,81 23,48

Z 01 417.790,89 4.581.741,90 22,38
Z 02 417.785,95 4.581.754,69 22,44
Z 03 417.786,42 4.581.754,87 22,78
Z 04 417.781,24 4.581.766,95 22,61
Z 05 417.781,70 4.581.767,13 22,82
Z 06 417.776,39 4.581.779,40 22,82
Z 07 417.776,86 4.581.779,58 22,80
Z 08 417.773,84 4.581.787,68 22,82
Z 09 417.768,25 4.581.802,17 22,39

ZC 01 417.713,59 4.581.707,05 -
ZC 02 417.749,57 4.581.777,45 -
ZC 03 417.770,33 4.581.786,74 -
ZC 04 417.747,07 4.581.793,28 -
ZC 05 417.758,27 4.581.798,91 -

- - 417.735,95 4.581.790,61 23,23

UE 34 417.721,64 4.581.776,35 23,98
UE 35 417.709,03 4.581.779,71 23,49
UE 36 417.703,24 4.581.792,81 23,48

Z 01 417.790,89 4.581.741,90 22,38
Z 02 417.785,95 4.581.754,69 22,44
Z 03 417.786,42 4.581.754,87 22,78
Z 04 417.781,24 4.581.766,95 22,61
Z 05 417.781,70 4.581.767,13 22,82
Z 06 417.776,39 4.581.779,40 22,82
Z 07 417.776,86 4.581.779,58 22,80
Z 08 417.773,84 4.581.787,68 22,82
Z 09 417.768,25 4.581.802,17 22,39

ZC 01 417.713,59 4.581.707,05 -
ZC 02 417.749,57 4.581.777,45 -
ZC 03 417.770,33 4.581.786,74 -
ZC 04 417.747,07 4.581.793,28 -
ZC 05 417.758,27 4.581.798,91 -

- - 417.735,95 4.581.790,61 23,23
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E 01 417.847,98 4.581.552,09 23.17
- - 417.710,95 4.582.001,97 23,062
- - 417.715,96 4.582.004,18 23,000

E 21 417.630,09 4.581.954,33 23.60
UE 01 417.729,48 4.582.013,69 24,97
UE 02 417.724,69 4.582.025,58 25,120
UE 03 417.718,13 4.582.028,81 25,25
UE 05 417.714,23 4.582.033,42 23,25
UE 05 417.721,79 4.582.032,36 25,20
UE 06 417.711,62 4.582.030,89 23,417
UE 07 417.706,42 4.582.025,29 24,80
UE 08 417.706,30 4.582.025,73 23,29
UE 09 417.704,59 4.582.016,40 24,74
UE 10 417.701,03 4.582.020,07 24,65
UE 11 417.693,79 4.582.005,93 24,13
UE 12 417.692,21 4.582.004,40 24,11
UE 13 417.690,23 4.582.009,60 24,04
UE 14 417.688,66 4.582.008,06 23,02

E 01 417.847,98 4.581.552,09 23.17
- - 417.710,95 4.582.001,97 23,062
- - 417.715,96 4.582.004,18 23,000

E 21 417.630,09 4.581.954,33 23.60
UE 01 417.729,48 4.582.013,69 24,97
UE 02 417.724,69 4.582.025,58 25,120
UE 03 417.718,13 4.582.028,81 25,25
UE 05 417.714,23 4.582.033,42 23,25
UE 05 417.721,79 4.582.032,36 25,20
UE 06 417.711,62 4.582.030,89 23,417
UE 07 417.706,42 4.582.025,29 24,80
UE 08 417.706,30 4.582.025,73 23,29
UE 09 417.704,59 4.582.016,40 24,74
UE 10 417.701,03 4.582.020,07 24,65
UE 11 417.693,79 4.582.005,93 24,13
UE 12 417.692,21 4.582.004,40 24,11
UE 13 417.690,23 4.582.009,60 24,04
UE 14 417.688,66 4.582.008,06 23,02

ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

E 01 417.784,19 4.581.732,36 23,21
UE 13 417.690,23 4.582.009,60 24,04
UE 14 417.688,66 4.582.008,06 23,02
UE 15 417.681,22 4.581.993,75 23,50
UE 16 417.677,44 4.581.997,66 23,41
UE 17 417.672,45 4.581.985,24 23,50
UE 18 417.668,70 4.581.989,02 23,41
UE 19 417.660,28 4.581.978,52 23,50
UE 20 417.650,59 4.581.971,38 23,41
UE 22 417.703,01 4.582.044,07 23,19
UE 23 417.699,96 4.582.041,26 23,19
UE 24 417.679,71 4.582.021,65 23,12
UE 25 417.675,47 4.582.018,82 22,050
UE 26 417.677,45 4.582.011,70 23,120
UE 27 417.672,94 4.582.007,77 22,100
UE 28 417.668,32 4.582.002,58 23,120
UE 29 417.661,43 4.581.996,26 23,250
UE 30 417.669,40 4.582.011,32 22,100
UE 31 417.657,90 4.581.999,80 23,250

UE 13 417.690,23 4.582.009,60 24,04
UE 14 417.688,66 4.582.008,06 23,02
UE 15 417.681,22 4.581.993,75 23,50
UE 16 417.677,44 4.581.997,66 23,41
UE 17 417.672,45 4.581.985,24 23,50
UE 18 417.668,70 4.581.989,02 23,41
UE 19 417.660,28 4.581.978,52 23,50
UE 20 417.650,59 4.581.971,38 23,41
UE 22 417.703,01 4.582.044,07 23,19
UE 23 417.699,96 4.582.041,26 23,19
UE 24 417.679,71 4.582.021,65 23,12
UE 25 417.675,47 4.582.018,82 22,050
UE 26 417.677,45 4.582.011,70 23,120
UE 27 417.672,94 4.582.007,77 22,100
UE 28 417.668,32 4.582.002,58 23,120
UE 29 417.661,43 4.581.996,26 23,250
UE 30 417.669,40 4.582.011,32 22,100
UE 31 417.657,90 4.581.999,80 23,250

UE 30 417.669,40 4.582.011,32 22,100
UE 31 417.657,90 4.581.999,80 23,250
UE 32 417.651,40 4.581.993,29 23,250
UE 33 417.626,80 4.581.975,42 23,250
UE 34 417.621,22 4.581.972,88 23,250
UE 4 417.712,91 4.582.023,76 24,96

Z 01 417.661,62 4.581.958,52 24,000
Z 02 417.664,27 4.581.972,09 25,39
Z 03 417.732,74 4.582.005,53 24,890
Z 04 417.727,18 4.582.009,13 22,930
Z 06 417.713,93 4.582.050,67 25,41
Z 07 417.715,46 4.582.053,55 25,43
Z 08 417.714,31 4.582.055,87 21,00
Z 09 417.672,63 4.581.985,05 23,500
Z 10 417.661,54 4.581.979,03 25,42
Z 10 417.698,62 4.582.041,38 21,50
Z 11 417.683,23 4.582.026,56 22,00
- - 417.744,65 4.581.960,80 22,51

UE 30 417.669,40 4.582.011,32 22,100
UE 31 417.657,90 4.581.999,80 23,250
UE 32 417.651,40 4.581.993,29 23,250
UE 33 417.626,80 4.581.975,42 23,250
UE 34 417.621,22 4.581.972,88 23,250
UE 4 417.712,91 4.582.023,76 24,96

Z 01 417.661,62 4.581.958,52 24,000
Z 02 417.664,27 4.581.972,09 25,39
Z 03 417.732,74 4.582.005,53 24,890
Z 04 417.727,18 4.582.009,13 22,930
Z 06 417.713,93 4.582.050,67 25,41
Z 07 417.715,46 4.582.053,55 25,43
Z 08 417.714,31 4.582.055,87 21,00
Z 09 417.672,63 4.581.985,05 23,500
Z 10 417.661,54 4.581.979,03 25,42
Z 10 417.698,62 4.582.041,38 21,50
Z 11 417.683,23 4.582.026,56 22,00
- - 417.744,65 4.581.960,80 22,51

Z 11
- - 417.744,65 4.581.960,80 22,51
- - 417.722,03 4.582.006,86 22,93
- - 417.714,62 4.582.029,23 24,42
- - 417.706,78 4.582.024,92 24,80
- - 417.709,98 4.582.021,62 24,89
- - 417.701,39 4.582.019,70 24,65
- - 417.721,62 4.582.032,75 25,21
- - 417.730,59 4.582.010,91 24,94
- - 417.717,48 4.582.042,43 25,32
- - 417.712,12 4.582.030,62 23,58
- - 417.707,11 4.582.047,86 23,20
- - 417.681,13 4.582.001,26 23,40

Z 11
- - 417.744,65 4.581.960,80 22,51
- - 417.722,03 4.582.006,86 22,93
- - 417.714,62 4.582.029,23 24,42
- - 417.706,78 4.582.024,92 24,80
- - 417.709,98 4.582.021,62 24,89
- - 417.701,39 4.582.019,70 24,65
- - 417.721,62 4.582.032,75 25,21
- - 417.730,59 4.582.010,91 24,94
- - 417.717,48 4.582.042,43 25,32
- - 417.712,12 4.582.030,62 23,58
- - 417.707,11 4.582.047,86 23,20
- - 417.681,13 4.582.001,26 23,40

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

DIN A3

04
_U

02
_D

E
FI

N
IC

IÓ
 G

E
O

M
È

TR
IC

A
.D

W
G

0

Proposta d'Urbanització

12m4m

Definició Geomètrica - Àmbit 2

1/400

U02.2

Àmbit Projecte d'Urbanització
Àmbit 1: 4.887,19m²
Àmbit 2: 2.920,82m²

Intervencions
fora de l'àmbit d'urbanització

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



LÍ
M

IT
 À

M
BI

T 
U

R
BA

N
IT

ZA
C

IÓ

LÍ
M

IT
 À

M
BI

T 
U

R
BA

N
IT

ZA
C

IÓ

20.00

25.00

30.00

COTES RASANT

DISTÀNCIES A ORIGEN

TERRENY ACTUAL

PERALTS

DISTÀNCIES PARCIALS

RADI DE CORBATURA

DEFINICIÓ RASANT

D
E

FI
N

IC
IÓ

 G
E

O
M

È
TR

IC
A

COTA INFERIOR POU

DIÀMETRE DEL TUB

COTA RASANT POU

DISTÀNCIES TOTALS

LONGITUD DEL POU

PENDENT

DISTÀNCIES PARCIALS

P
E

R
FI

LS
 C

LA
VE

G
U

E
R

A
M

23
,2

0
0,

00
23

,2
0

0,
00

∞

23
,5

5
7,

67
23

,1
7

7,
67

r=75

p=1%

22
,4

9
78

,3
6

22
,4

9
70

,6
9

∞

p=0,096%

22
,4

0
87

,6
0

22
,4

0
9,

24

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

Perfil Longitudinal

Rasant Estat Actual Rasant Proposada Xarxa de Sanejament Límit de l'Àmbit d'Urbanització

DIN A3

05
_U

03
_P

E
R

FI
L 

LO
N

G
IT

U
D

IN
A

L.
D

W
G

0

Proposta d'Urbanització

7,5m2,5m

Perfil Longitudinal

1/250

U03

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



Ro
ur

e

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Àmbit 1

Àmbit 2

AR
ES

TA
 S

U
PE

RI
O

R 
D

E 
L'

EX
PL

AN
AC

IÓ

20.57

24.19

29.42

24.06

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

S.1-2

S.1-4

S.1-6

S.1-8

S.2
-9

S.2
-1

S.1-9

S.1-7

S.1-5

S.1-3

S.1-1

S.2
-8

S.2
-7

S.2
-6

S.2
-5

S.2
-4

S.2
-2

S.2
-3

DIN A3

06
_U

04
_S

E
C

C
IO

N
S

.D
W

G

0

Proposta d'Urbanització

37,5m12,5m

Indicació Seccions

1/1.250

U04

Àmbit Projecte d'Urbanització
Àmbit 1: 4.887,19m²
Àmbit 2: 2.920,82m²

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat



E
ix

 V
ia

l

23,02m

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

E1 E201020304050708E2 06 06

+23,40m

+24,40m

+23,21m

20.00

25.00

30.00

35.00

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

+24,71m

+23,40m

+23,798m

+24,40m

E
ix

 V
ia

l

23,11m

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

E1 E201020304050708E2 06 06

+23,30m

20.00

25.00

30.00

35.00

E
ix

 V
ia

l

23,17m

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

E1 E201020304050908E2

+24,40m
+24,23m

+24,05m
+23,88m

+23,71m
+23,53m

20.00

25.00

30.00

35.00

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

Secció a1_2

Secció a1_1

Secció a1_2

Llegenda

Rasant Actual del Terreny

E1 Vorera Existent (Fora àmbit intervenció)

E2 Mur de Contenció Existent (Fora àmbit intervenció)

01 Talús enjardinat (hidrosembra)

02 Vorera de Protecció

03 Calçada

04 Aparcament de Vehicles

05 Vorera

06 Mur de gabions (hmax=55cm)

07 Esplanada amb enjardinament prat sec

08 Esplanada amb Sauló (Previsió zona pista skate)

09 Escala amb graonat peces prefabricades de formigó

10

Restauració de vegetació de llera fluvial11

Mur de Contenció de Formigó Armat12

Rampa Accessible

S.1-2

S.1-4

S.1-5

S.1-3

DIN A3

06
_U

04
_S

E
C

C
IO

N
S

.D
W

G

0

Proposta d'Urbanització

7,5m2,5m

Seccions

1/250

U04.1

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



E
ix

 V
ia

l

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

+24,576m

23,11m

Secció
Desmunt
Terraplè

1-4
34,73m²

0,00m²

E1 E201020304050708E2 06 0606

+24,40m

+23,40m

+23,11m

20.00

25.00

30.00

35.00

20.00

25.00

30.00

35.00

22,83m

Secció
Desmunt
Terraplè

1-5
55,43m²

1,13m²

E
ix

 V
ia

l

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

E1 E2010304050708E2 06 0606 07

+24,40m

+24,71m

+23,02m

+23,40m

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

+23,40m

22,73m

Secció
Desmunt
Terraplè

1-6
45,40m²

3,51m²

E1 E20103040507 0606 07E2

+23,60m

20.00

25.00

30.00

35.00

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

S.1

S.1

Secció a1_2Secció a1_1

Secció a1_2

Llegenda

Rasant Actual del Terreny

E1 Vorera Existent (Fora àmbit intervenció)

E2 Mur de Contenció Existent (Fora àmbit intervenció)

01 Talús enjardinat (hidrosembra)

02 Vorera de Protecció

03 Calçada

04 Aparcament de Vehicles

05 Vorera

06 Mur de gabions (hmax=55cm)

07 Esplanada amb enjardinament prat sec

08 Esplanada amb Sauló (Previsió zona pista skate)

09 Escala amb graonat peces prefabricades de formigó

10

Restauració de vegetació de llera fluvial11

Mur de Contenció de Formigó Armat12

Rampa Accessible

DIN A3

06
_U

04
_S

E
C

C
IO

N
S

.D
W

G

0

Proposta d'Urbanització

7,5m2,5m

Seccions

1/250

U04.2

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



20.00

25.00

30.00

35.00

Secció
Desmunt
Terraplè

1-7
43,05m²

4,64m²

E
ix

 V
ia

l

22,64m

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

E1 E20103040507 0607E2 060607

+23,42m
+23,57m

20.00

25.00

30.00

35.00

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

E
ix

 V
ia

l

Secció
Desmunt
Terraplè

1-8
46,43m²

5,49m²

0303050607E2 0602

+23,40m

Secció
Desmunt
Terraplè

1-9
57,16m²

3,29m²

E
ix

 V
ia

l

22,44m

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

030510E2 0602

+23,46m

+22,56m

20.00

25.00

30.00

35.00

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

S.1

S.1

Secció a1_2Secció a1_1

Secció a1_2

Llegenda

Rasant Actual del Terreny

E1 Vorera Existent (Fora àmbit intervenció)

E2 Mur de Contenció Existent (Fora àmbit intervenció)

01 Talús enjardinat (hidrosembra)

02 Vorera de Protecció

03 Calçada

04 Aparcament de Vehicles

05 Vorera

06 Mur de gabions (hmax=55cm)

07 Esplanada amb enjardinament prat sec

08 Esplanada amb Sauló (Previsió zona pista skate)

09 Escala amb graonat peces prefabricades de formigó

10

Restauració de vegetació de llera fluvial11

Mur de Contenció de Formigó Armat12

Rampa Accessible

DIN A3

06
_U

04
_S

E
C

C
IO

N
S

.D
W

G

0

Proposta d'Urbanització

7,5m2,5m

Seccions

1/250

U04.3

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



20.00

25.00

30.00

15.00

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Secció
Desmunt
Terraplè

2-1
0,00m²

30,27m²

1109 1205

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Secció
Desmunt
Terraplè

2-2
7,04m²
8,23m³

1110 1211

20.00

25.00

30.00

15.00

20.00

25.00

30.00

15.00

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Secció
Desmunt
Terraplè

2-3
22,31m²

3,72m³

1110 1211 12

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

Llegenda

Rasant Actual del Terreny

E1 Vorera Existent (Fora àmbit intervenció)

E2 Mur de Contenció Existent (Fora àmbit intervenció)

01 Talús enjardinat (hidrosembra)

02 Vorera de Protecció

03 Calçada

04 Aparcament de Vehicles

05 Vorera

06 Mur de gabions (hmax=55cm)

07 Esplanada amb enjardinament prat sec

08 Esplanada amb Sauló (Previsió zona pista skate)

09 Escala amb graonat peces prefabricades de formigó

10

Restauració de vegetació de llera fluvial11

Mur de Contenció de Formigó Armat12

Rampa Accessible

DIN A3

06
_U

04
_S

E
C

C
IO

N
S

.D
W

G

0

Proposta d'Urbanització

7,5m2,5m

Seccions

1/250

U04.4

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



20.00

25.00

30.00

15.00

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Secció
Desmunt
Terraplè

2-4
21,90m²

3,35m³

1110 1211 12

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Secció
Desmunt
Terraplè

2-5
28,38m²

2,48m³

1110 1211 12

20.00

25.00

30.00

15.00

20.00

25.00

30.00

15.00

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Secció
Desmunt
Terraplè

2-6
19,54m²

1,27m³

1110 1211 12

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

Llegenda

Rasant Actual del Terreny

E1 Vorera Existent (Fora àmbit intervenció)

E2 Mur de Contenció Existent (Fora àmbit intervenció)

01 Talús enjardinat (hidrosembra)

02 Vorera de Protecció

03 Calçada

04 Aparcament de Vehicles

05 Vorera

06 Mur de gabions (hmax=55cm)

07 Esplanada amb enjardinament prat sec

08 Esplanada amb Sauló (Previsió zona pista skate)

09 Escala amb graonat peces prefabricades de formigó

10

Restauració de vegetació de llera fluvial11

Mur de Contenció de Formigó Armat12

Rampa Accessible

DIN A3

06
_U

04
_S

E
C

C
IO

N
S

.D
W

G

0

Proposta d'Urbanització

7,5m2,5m

Seccions

1/250

U04.5

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



20.00

25.00

30.00

15.00

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Secció
Desmunt
Terraplè

2-7
11,65m²

0,00m³

1110 1211 12

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Secció
Desmunt
Terraplè

2-8
7,03m²
0,00m³

1110 1211 12

20.00

25.00

30.00

15.00

20.00

25.00

30.00

15.00

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Secció
Desmunt
Terraplè

2-9
4,08m²
0,00m³

1110 1211 12

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

Llegenda

Rasant Actual del Terreny

E1 Vorera Existent (Fora àmbit intervenció)

E2 Mur de Contenció Existent (Fora àmbit intervenció)

01 Talús enjardinat (hidrosembra)

02 Vorera de Protecció

03 Calçada

04 Aparcament de Vehicles

05 Vorera

06 Mur de gabions (hmax=55cm)

07 Esplanada amb enjardinament prat sec

08 Esplanada amb Sauló (Previsió zona pista skate)

09 Escala amb graonat peces prefabricades de formigó

10

Restauració de vegetació de llera fluvial11

Mur de Contenció de Formigó Armat12

Rampa Accessible

DIN A3

06
_U

04
_S

E
C

C
IO

N
S

.D
W

G

0

Proposta d'Urbanització

7,5m2,5m

Seccions

1/250

U04.6

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

+25,30m

+23,286m+23,200m

+25,330m

20.00

25.00

30.00

35.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

+24,379m +24,379m

+23,856m

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

Llegenda

Rasant Actual del Terreny

E1 Vorera Existent (Fora àmbit intervenció)

E2 Mur de Contenció Existent (Fora àmbit intervenció)

01 Talús enjardinat (hidrosembra)

02 Vorera de Protecció

03 Calçada

04 Aparcament de Vehicles

05 Vorera

06 Mur de gabions (hmax=55cm)

07 Esplanada amb enjardinament prat sec

08 Esplanada amb Sauló (Previsió zona pista skate)

09 Escala amb graonat peces prefabricades de formigó

10

Restauració de vegetació de llera fluvial11

Mur de Contenció de Formigó Armat12

Rampa Accessible

DIN A3

06
_U

04
_S

E
C

C
IO

N
S

.D
W

G

0

Proposta d'Urbanització

7,5m2,5m

Seccions

1/250

U04.7

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



Àmbit 1

Àmbit 2

AR
ES

TA
 S

U
PE

RI
O

R 
D

E 
L'

EX
PL

AN
AC

IÓ

20.57

24.19

29.42

24.06

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Ro
ur

e

ZONA VERDA SENSE

ENLLUMENAT EXTERIOR

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

DIN A3

07
_U

05
_P

A
V

IM
E

N
TS

.D
W

G

0

Proposta d'Urbanització

37.5m12.5m

Paviments i Mobiliari

1/1.250

U05

Àmbit Projecte d'Urbanització
Àmbit 1: 4.887,19m²
Àmbit 2: 2.920,82m²

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat



2

2

2

2

00
00

00
00

00

3,97%

15.30

5.00

2.20

15.30

5.00

5.
00

0.00

7,13%

3,97%

4.30

16.17

1,00%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

6.89

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

Paviment  Mescla Bituminosa

Paviment Panot

Paviments

Paviment de Sauló

Hidrosembra

Elements

1

Mur de Gabions

2

Murs existents a condicionar

Accés rodat amb vehicle
per a intervencions de manteniment

DIN A3

07
_U

05
_P

A
V

IM
E

N
TS

.D
W

G

0

Proposta d'Urbanització

12m4m

Paviments i Mobiliari - Àmbit 2

1/400

U05.2

Àmbit Projecte d'Urbanització
Àmbit 1: 4.887,19m²
Àmbit 2: 2.920,82m²

Intervencions
fora de l'àmbit d'urbanització

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



1

2

ARESTA SUPERIOR DE L'EXPLANACIÓ

20.57

24.19
29.42

24.06

00000000

Roure

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

DIN A3

07
_U

05
_P

A
V

IM
E

N
TS

.D
W

G

0

Proposta d'Urbanització

12m4m

Paviments i Mobiliari - Àmbit 1

1/400

U05.1

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

Paviment  Mescla Bituminosa

Paviment Panot

Paviments

Paviment de Sauló

Hidrosembra

Elements

1

Mur de Gabions

2

Murs existents a condicionar

Accés rodat amb vehicle
per a intervencions de manteniment

Àmbit Projecte d'Urbanització
Àmbit 1: 4.887,19m²
Àmbit 2: 2.920,82m²

Intervencions
fora de l'àmbit d'urbanització

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

E
ix

 V
ia

l

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

20.00

25.00

30.00

35.00

20.00

25.00

30.00

35.00

E02E01P02B03B01B04 B02 P01 B02

6

8

20
15

15
15

P02B03B01B04E01P02 B02B03B01B04 B02

6

8

20

15

P01P05P05P05

20
cm

20
cm

20
cm

6
15

3020

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

Secció a1_2

Bases Paviments Elements

B01 Sub-base granular de sauló tipus S-2

B02 Base de Tot-ú artificial procedent de granulat
recilcat, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM

B03 Capa intermitja tipus d-20 amb àrid calcari

B04 Terres sanejades i compactades al 98%

P01 Paviment de formigó sense additius
HA-30/P/20/IIa+E, armat amb malla electrosoldada
de 6mm i graella de 20*20. Acabat remolinat
mecànic

P02 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50

70 S, amb betúm asfàltic de
penetració, extesa i compactada

P03 Reg d'ahderència amb emulsió bituminosa
catiòpnica tipus C60B3/B2 ADH amb dotació 1kb/m²

P04 Paviment de Sauló, amb estesa i picionatge del
material al 98% del PM

E01 Rigola de 30cm d'amplada amb peces de morter de
ciment de clor blanc de 30*30*8cm, col·locades
amb morter i rejutnades amb beurada de ciment
blanc

E02 Bordó recte de formigó, monocapa, amb secció
aixaflanada 4 cares de 10*21*101cm, col·locat sobre
base de formigó reciclat no estructural de 15N/mm²
de 10 a 20cm d'altura i rejuntat amb morter

E03 Gual per a vehicles v60 de 40*60*28cm, col·locat
sobre base de formigó recilcat no estructural de
15N/mm²

E04 Bordó de formigó monocapa amb secció rectangular
model "garden kerb t2p" de la casa Breinco o
equivalent, col·locat sobre base de formigó.

Det 01 Det 02 Det 03

Det 03Det 02Det 01

DIN A3

08
_U

06
_S

E
C

C
IO

N
S

 C
O

N
S

TR
U

C
TI

V
E

S
.D

W
G

0

Proposta d'Urbanització

0,75m0,25m

Seccions Constructives

1/25

U06.1



E02E01P02 P01 B02

6

8

20

15
15

E01E03P03B02B04 P02B03B01B04 B02

6
15

E
ix

 V
ia

l

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

Lí
m

it 
À

m
bi

t U
rb

an
itz

ac
ió

20.00

25.00

30.00

35.00

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

Secció a1_2

Bases Paviments Elements

B01 Sub-base granular de sauló tipus S-2

B02 Base de Tot-ú artificial procedent de granulat
recilcat, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM

B03 Capa intermitja tipus d-20 amb àrid calcari

B04 Terres sanejades i compactades al 98%

P01 Paviment de formigó sense additius
HA-30/P/20/IIa+E, armat amb malla electrosoldada
de 6mm i graella de 20*20. Acabat remolinat
mecànic

P02 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50

70 S, amb betúm asfàltic de
penetració, extesa i compactada

P03 Reg d'ahderència amb emulsió bituminosa
catiòpnica tipus C60B3/B2 ADH amb dotació 1kb/m²

P04 Paviment de Sauló, amb estesa i picionatge del
material al 98% del PM

E01 Rigola de 30cm d'amplada amb peces de morter de
ciment de clor blanc de 30*30*8cm, col·locades
amb morter i rejutnades amb beurada de ciment
blanc

E02 Bordó recte de formigó, monocapa, amb secció
aixaflanada 4 cares de 10*21*101cm, col·locat sobre
base de formigó reciclat no estructural de 15N/mm²
de 10 a 20cm d'altura i rejuntat amb morter

E03 Gual per a vehicles v60 de 40*60*28cm, col·locat
sobre base de formigó recilcat no estructural de
15N/mm²

E04 Bordó de formigó monocapa amb secció rectangular
model "garden kerb t2p" de la casa Breinco o
equivalent, col·locat sobre base de formigó.

Det 04 Det 05 Det 06

Det 06Det 05Det 04

Secció a1_2

DIN A3

08
_U

06
_S

E
C

C
IO

N
S

 C
O

N
S

TR
U

C
TI

V
E

S
.D

W
G

0

Proposta d'Urbanització

0,75m0,25m

Seccions Constructives

1/25

U06.2



Àm
bit 1

ARESTA SUPERIOR DE L'EXPLANACIÓ

20.57

24.19
29.42

24.06

Roure

00000000

Mur
Mur Gabions

01

Mur
Mur Gabions

03

Mur
Mur Gabions

04

Mur
Mur Formigó Armat

05Mur
Mur Gabions

Existent

Mur
Mur Gabions02

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

Mur de Gabions Existent

Llegenda Murs

Mur de Contenció
de Formigó Armat a Executar

Elements Existents

Mur de Contenció
de Formigó Armat Existent

Muret de Gabions a Executar

Nous Elements

DIN A3

09
_U

07
_M

U
R

S
.D

W
G

0

Proposta d'Urbanització

12m4m

Definició de murs

1/400

U07

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



00
00

00
00

00

Mur
Mur Existent de Formigó Armat

06

Mur
Mur Formigó ArmatExistent

Mur
Mur Formigó ArmatExistent

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

Àmbit Projecte d'Urbanització

Mur de Gabions Existent

Llegenda Murs

Mur de Contenció
de Formigó Armat a Executar

Elements Existents

Mur de Contenció
de Formigó Armat Existent

Muret de Gabions a Executar

Nous Elements

DIN A3

09
_U

07
_M

U
R

S
.D

W
G

0

Proposta d'Urbanització

12m4m

Definició de murs

1/400

U07.1

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



M01_Mur 01

Muret de Gabions_Mòduls 2*0,70*0,5m amb reixa metàl·lica de barres d'acer galvanitzat de 2,4mm de diàmetre i 8*10cm de pas de malla.
Reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics.
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M04_Mur 04

Muret de Gabions_Mòduls 2*0,70*0,5m amb reixa metàl·lica de barres d'acer galvanitzat de 2,4mm de diàmetre i 8*10cm de pas de malla.
Reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics.

Mur
Mur Gabions
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-M03 02

Coordenades Murs
ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

M03 01 417.763,90 4.581.736,72 -
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M04_Mur 04
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ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

M04 01 417.749,70 4.581.771,01 -

M04 02 417.745,19 4.581.780,43 -

M04 03 417.731,80 4.581.796,54 -

M04 04 417.724,77 4.581.790,69 -
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Mur de Contenció de Formigó armat

M05_Mur 05
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Mur Formigó Armat

05Mur
Mur Gabions
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65.42
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ID Punt Posició X Posició Y Posició ZM01 03 -

M02 01 417.731,39 4.581.739,43 -

M02 02 417.723,25 4.581.756,15 -

M02 03 417.740,09 4.581.764,22 -

M02 04 417.742,79 4.581.758,58 -
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M06_Mur 06

Mur de Contenció de Formigó armat
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ID Punt Posició X Posició Y Posició Z

M06 01 417.712,91 4.582.023,76 -
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M06 03 417.677,90 4.581.997,55 -
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ARESTA SUPERIOR DE L'EXPLANACIÓ

20.57

24.19
29.42

24.06

RoureRoure

00000000

-M02 01

-M03 02

-M05 01

-M05 02

-M05 03

-M03 03

-M01 01

-M01 02

-M01 03

-M01 04

-M01 05

-M01 06

-M03 01

-M04 01
-M04 02

-M04 03

-M05 04

M01 01 417.734,58 4.581.788,51

M01 02 417.733,94 4.581.789,28

M01 03 417.733,30 4.581.790,05

M01 04 417.732,66 4.581.790,82

M01 05 417.732,02 4.581.791,58

M01 06 417.731,38 4.581.792,35

M02 01 417.740,42 4.581.775,77

M03 01 417.765,84 4.581.733,30

M03 02 417.730,30 4.581.775,11

M03 03 417.728,90 4.581.759,79

M03 04 417.713,44 4.582.023,78

M04 01 417.733,06 4.581.799,80

ID Punt Posició X Posició Y ID Punt Posició X Posició Y
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Dispone de 190 mm para empotrar
al suelo.

Cortes

Detalle de corte con mola.

Se hacen 2 cortes con mola
uno en horizontal y otro en
vertical, con una profundidad
de 30 mm.

B

Ø10cm

Ø 5cm

ancho total 75cm

5cm

80
cm

99
cm

0cm

A

A

14
cm

70cm

1cm

 Aparcabicicletes  per dues bicicletes. Amb tub d'acer de ø48mm de 80*75cm. Per a empotrar. (Model Barcelona de la casa Fàbregas)

M01_Aparcabicicletes
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Desagüe: Para conexión tubo de plástico flexible de Ø25x20 mm,
Ø2cm 47cm

29
cm

ancho total 0cm

0cm
base

0c
m

ba
se

11
35

al
tu

ra

0c
m

0cm

0c
m

0c
m

0cm

0c
m

Font de dues alçades, per a consum humà i per a gossos. Configuració que dificulta  la recol·leció d'aigua. (Model Minus Dog de la casa Fàbregas)

M02_Font
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Zapata de hormigón
o pavimento

Tornillo
DIN 633 M10x70

Taco de anclaje
M10

Arandela
DIN 9021 M10

250

10
0

100

16
cm

36cm

13
cm

Ø1cm

29
cm

20
cm

43
cm

32cm

3cm

16cm

73
cm

62
cm

Ø 30cm

Ø 31cm

39cm

3cm

11
cm

Paperera trabucable de xapa perforada d'acer color gris RAL 7011, amb capacitat per 60 litres. (Model Barcelona de la casa Fàbregas)

M03_Paperera
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Altura útil después de la instalación: 812 mm.
Alçada útil després de la instal·lació: 812 mm.
Useful height after installation: 812 mm.

Zona a empotrar
Zona per a encastar
Recessed area

Esta pilona absorbe impactos de vehiculos
y recupera su verticalidad al 100%.

89
cm

250

10
0

100

A

11
0c

m

14
cm

3c
m

11cm

Ø0cm

Ø0cm

Pilona de poliuretà de color negre RAL 9005, i amb argolla reflectant. (Model Barcelona  "C-430-TPU" de la casa Fàbregas)

M04_Pilona
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Taula i bancs de plastic reciclat KUK amb reforç metàl·lic de 68*75*1500 (Model KUK)

M05_Taules
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Arqueta registre TIPUS D

LLEGENDA TELECOMUNICACIONS
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Punt de intercepció

'

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

DIN A3

15_I02_MITJATENSIÓ.DWG

0

Instal·lacions - Mitja Tensió

12m4m

Detalls centre transformació tipus

1/400

I05.2

AutoCAD SHX Text
6.88 m. ancho x 3.18 m. fondo x 0.56 m. profund.

AutoCAD SHX Text
%%U VISTA LATERAL 

AutoCAD SHX Text
instalacion en pendiente

AutoCAD SHX Text
Consultar en caso de

AutoCAD SHX Text
%%U IZQUIERDA 

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONES DE LA EXCAVACION

AutoCAD SHX Text
%%U VISTA LATERAL 

AutoCAD SHX Text
%%U DERECHA 

AutoCAD SHX Text
%%U VISTA POSTERIOR 

AutoCAD SHX Text
Arena de nivelacion

AutoCAD SHX Text
%%U VISTA FRONTAL 

AutoCAD SHX Text
PUERTA

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
PUERTA

AutoCAD SHX Text
PEATON

AutoCAD SHX Text
PEATON

AutoCAD SHX Text
PUERTA

AutoCAD SHX Text
Celda línia motor.

AutoCAD SHX Text
Celda línia motor.

AutoCAD SHX Text
Celda línia abonado

AutoCAD SHX Text
Previsió celdas protecció i mesura

AutoCAD SHX Text
Previsió transformador

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



Àmbit 1

Àmbit 2

AR
ES

TA
 S

U
PE

RI
O

R 
D

E 
L'

EX
PL

AN
AC

IÓ

20.57

24.19

29.42

24.06

Ro
ur

e
Ro

ur
e FONT AIGUA

POTABLE
SUBMINISTRAMENT 2
Font pública + reg jardí
C:0,3 L/s

SUBMINISTRAMENT 4
Contraincendis per hidrant

SUBMINISTRAMENT 3
Servei aigua potable
C:2 L/s

Zona verda
amb REG

HIDRANT

Cobertura
hidrant 100m

SUBMINISTRAMENT 3
Servei aigua potable
C:2 L/s

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

DIN A3

16
_I

03
_F

O
N

TA
N

E
R

IA
.D

W
G

0

Plànols d'instal·lacions

37.5m12.5m

Subministrament d'aigua

1/1.250

I03.1

Àmbit Projecte d'Urbanització
Àmbit 1: 4.887,19m²
Àmbit 2: 2.920,82m²

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat



ARESTA SUPERIOR DE L'EXPLANACIÓ

20.57

24.19
29.42

24.06

RoureRoure

FONT AIGUA POTABLE

Pericó registre
2 x 50x50
+valvula tall (general + reg +font+boques de reg)
+valvula retenció
+filtre
+comptador

Pericó registre
50x50

+programador Samcla
+electrovalvula per c/zona

+ filtre malla i anelles, regulador i valvula

Pericó registre 50x50
+valvula tall

PE DN32mm

PE DN32mm

PE DN32mm

P
E

 D
N

32
m

m

P
E

 D
N

32
m

m
P

E
 D

N
32

m
m

Boca de reg

Boca de reg

Boca de reg

PE DN32mm

PE DN32mm

PE DN32mm

P
E

 D
N

32
m

m

P
E

 D
N

32
m

m

PE DN25mm

02
EP

02
EP

Pericó registre
75x75

Escomesa fins a perició, segons estudi i oferta
de UTE Aigues de SVH

P
E

 D
N

32
m

m

PEAD ø400Pe01 P02 P03PEAD ø400

PEAD ø
25

0

PEAD ø250

PEAD ø250 PE
AD

 ø
25

0

P
E

A
D

 ø
25

0PE
A

D
 ø

25
0

PE
AD

 ø
25

0

PE
AD

 ø
25

0

PE
A

D
 ø

25
0

Arqueta registre 75x75mm

LLEGENDA FONTANERIA

Arqueta registre 50x50mm

Font aigua potable

Xarxa aigua potable

Punt de subministrament

Xarxa principal reg PEAD 32mm

Xarxa secundaria reg PEAD 16mm

Linia 1 - font

Linia 2 - arbrat

Linia 3 - arbrat

Linia 5 - boques de reg manual

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

DIN A3

16
_I

03
_F

O
N

TA
N

E
R

IA
.D

W
G

0

Plànols d'instal·lacions

12m4m

Subministrament d'aigua - Font + reg

1/400

I03.2

Àmbit Projecte d'Urbanització
Àmbit 1: 4.887,19m²
Àmbit 2: 2.920,82m²

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



SUBMINISTRAMENT 1
Font pública

C:0,2 L/s

Pericó registre 75x75 Pericó registre 2 x 50x50
+valvula tall (x2)
+valvula retenció
+filtre
+comptador

Arqueta registre 75x75mm

LLEGENDA FONTANERIA

Arqueta registre 50x50mm

Font aigua potable

Xarxa aigua potable

Punt de subministrament

Xarxa principal reg PEAD 32mm

Xarxa secundaria reg PEAD 16mm

Linia 1 - font

Linia 2 - arbrat

Linia 3 - arbrat

Linia 5 - boques de reg manual

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

DIN A3

16
_I

03
_F

O
N

TA
N

E
R

IA
.D

W
G

0

Plànols d'instal·lacions

12m4m

Subministrament d'aigua - Font + reg

1/400

I03.3

Àmbit Projecte d'Urbanització
Àmbit 1: 4.887,19m²
Àmbit 2: 2.920,82m²

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



- -
-- -
-

SUBMINISTRAMENT 4
Contraincendis per hidrant

SUBMINISTRAMENT 3
Servei aigua potable
C:2 L/s

Pericó registre 75x75

Hidrant 100mm

SUBMINISTRAMENT 3
Servei aigua potable
C:2 L/s

Pericó registre 75x75

Arqueta registre 75x75mm

LLEGENDA FONTANERIA

Arqueta registre 50x50mm

Font aigua potable

Xarxa aigua potable

Punt de subministrament

Xarxa principal reg PEAD 32mm

Xarxa secundaria reg PEAD 16mm

Linia 1 - font

Linia 2 - arbrat

Linia 3 - arbrat

Linia 5 - boques de reg manual

Sant Vicenç dels Horts

Projecte d'Urbanització
del Sector Smurfit Kappa

gamma rquitectura

Juliol 2022

Títol del plànol NºPlànol

Emplaçament

Escala

Promotor

Equip redactor

Data

IMMOSTEF ESPAÑA SL

Aleix Casanovas Mas, arquitecte

peu mur

R I E
 R

 A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.57

24.19

29.42

24.06

23.02

22.50

DIN A3

16
_I

03
_F

O
N

TA
N

E
R

IA
.D

W
G

0

Plànols d'instal·lacions

12m4m

Subministrament d'aigua - Connexions

1/400

I03.4

Àmbit Projecte d'Urbanització
Àmbit 1: 4.887,19m²
Àmbit 2: 2.920,82m²

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
Canal de la Dreta del Llobregat

AutoCAD SHX Text
P



Totes les dimensions en mm.

T derivació Ø 100 B/B PN-16

Formigó Fck 15N/mm2

Replè amb material  purgat amb pedres

NOMINAL CANONADES (m/m)

inferiors a 8 cm. compactat al  95% p.m.

INCENDI

250
250

420
385

100
80

BADN

A

de Ø50 a Ø125
de Ø315 a Ø500
de Ø125 a Ø315

vorera
Paviment

1

Lli
t m

in. 0.1
0

0.1
0

Ø 100 B/B PN-16
Colze Ø 100 embridat

Carret Ø 100 B/B PN-16

minimo 1
00

Formigó Fck 15N/mm2

Veure detall  A

vàlvula
Espai ubicació

Y

X

Y,

X,

H100

0.2
0

0.0
2

0.0
2

0.25
0.020.02

B

Segons la situació de placa x,y
COORDENADES DEL HIDRANT

Hidrant de Ø 100 mm.
DIÀMETRE DEL HIDRANT

Signes interns negres

Franja exterior vermella

Marc i  tapa foneria
per bombers
Presa Ø 100 normalitzada

Fons blanc

Arqueta prefabricada

inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.

serà la mateixa de sota la vorera
Si el tub és de foneria o d' acer la rasa

Paviment
Calçada

Replè amb material purgat amb pedres

10
11

mi
n.

1.1
5 m

in.
0.1

0

0.70 min.

H (m)A (m)

1.400.70
1.150.60
1.000.50

Sorra

1

10
1

A Ø30 min.
 1/2 Tub d'assentament

Tub d'aigua Ø variable

1

Ø25 min.
 1/2 Tub de protecció

Reomplert de sorra
Formigó Fck 150N/mm2

H

B
C
D

(*)
Mi

n. 
0.2

0

Va
ria

ble
 (m

in.
 1.

12
 m

.)

Va
ria

ble
0.2

00
.20

SECCIÓ F-F'
(*) VARIABLE     125 i     300

Veure detall   B
Desguac

0.1
5

F'

BF

A

B
A 0.150.15

PLANTA

0.1
5

NOTES:
pletines, cal tenir en compte el     del volant i  l'alçada d'aquest
Per la utilització de vàlvules de comporta amb o sense

la distancia entre pletines, doncs poden ser dobles o senzilles
Per la utilització de vàlvules de ventosa cal tenir en compte

des de l'eix de la canonada.

La vàlvula de papallona nomes pot anar a la troneta tipus III

Base  H-150

Di
am

.

Tapa arqueta

..AIGUES..AIGUES

Lo
ng

.itu
d t

ota
l Te

les
cò

pic
 -X

-

Tub protector

Vàlvula

Acoplament

(acer galvanitzat)

Tub telescòpic

Tub protector

Eix 

telescòpic

Tapa arqueta

"Cuadradillo"

Trampilló

0.50

0.05 0.30 0.050.050.05

0.1
0

0.3
0 m

in.

Tapa i  marc de foneria

Raccord tipus "Barcelona"

P. T. minima 10 atm.

Desguaç

Formigó H-150
Canonada de polietilè

Paret de totxo arrebossat i  lliscat
per l'interior o prefabricat

Canonada de distribució

0.30X0.20

Secció longitudinal

0.0
3

0.30
RASA PER A CONDUCCIÓ SOTA VORERA RASA PER A CONDUCCIÓ SOTA VIAL

ARQUETA TIPUS II VÀLVULA AMB JUNTA ELÀSTICA
 I EIX TELESCÒPIC

TAPA

PLACA VERTICAL DE SENYALITZACIÓ D'HIDRANT SOTERRAT

HIDRANT SOTERRAT

BOCA DE REG 45 mm
MARC I TAPA BOCA
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TUBERÍA PEBD DIÁMETRO Ø 32 mm

TUBERÍA PORTA-GOTEROS PE DIÁMETRO 16 MM.
ÁRBOL

RELLENO S/ART. 32.32 DEL PCTG

CAMA DE TIERRA ARENOSA
DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O
EN SU DEFECTO DE ARENA DE
PICÓN APORTADA DE PRÉSTAMOS
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IMPRESCINDIBLE PARA PROTEGER A LAS VÁLV REDUCTORAS DE PRESIÓN.
FILTRO DE ANILLAS: FILTRO QUE DEBIDO A LA ABERTURA DEL TAMIZ QUE FORMAN SUS
ANILLAS, CONSIGUE RETENER ELEMENTOS RELATIVAMENTE FINOS, QUE PUEDEN IR
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D1 Introducció 

 

El present Estudi de Seguretat i Salut, que es redacta a instàncies del Promotor i que forma 
part de la documentació annexa al Projecte d’urbanització del PAU Projecte d’Urbanització del 
Sector Smurfit Kappa, de Sant Vicenç dels Horts, desenvolupa la problemàtica específica de 
seguretat del projecte. 

Aquest annex es redacta d’acord amb les característiques assenyalades en el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l’article 4 d’aquest Reial 
Decret sobre Estudis de Seguretat i Salut. 

D2 Generalitats 

Projecte:  

Estudi de Seguretat i Salut annex al Projecte d’urbanització del Sector Smurfit Kappa, de Sant 
Vicenç dels Horts 

Emplaçament  

Carretera de Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts 

Dades del promotor 

Promotor Immostef España Sl 

CIF  B 84033885 

Adreça  Calle Límite 6, Polígono Industrial Las Fronteras 
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) 

Representant Javier Giovanetti Fernandez de Henestrosa 

Autor del projecte de Seguretat i salut. 

Redactor: Aleix Casanovas Mas, arquitecte col·legiat 62546-9 

NIF  79276416Q 

Adreça  Carrer Pompeu Fabra 8, 1r 2a 08242 Manresa 

 

Coordinador de Seguretat i salut en Fase d’Execució 

  Pendent d’assignar 

 

D3 Objectiu del present document 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les 
previsions respecte a prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així com els 
derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 
instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 
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Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Real Decreto 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en les obres de construcció. 

L’empresa constructora que resulti adjudicatària de les obres objecte del present projecte 
elaborarà un pla de seguretat i salut concret, en funció del termini d’obra, medis humans, 
mecànics, medis d’execució, etc, que passarà a ser d’obligat compliment, sempre aprovat per 
l’Ajuntament. 

 

D4 Característiques de l’obra  

4.1 Emplaçament i àmbit de les obres d’urbanització 

L’àmbit d’Urbanització és el definit gràficament als plànols d’Informació General. 

La superfície de l'àmbit d’urbanització és la següent: 

Superfície d’Urbanització Àmbit 1 4.887,19m² 

Superfície d’Urbanització Àmbit 2 2.920,82m² 

Superfície total a urbanitzar 7.808,01m² 

 

4.2 Descripció de l’obra 

Les obres i instal·lacions descrites al Projecte d’urbanització són: 

La urbanització del vial descrit com a resultat de la intervenció de renovació urbana, incloent 
la renovació d’algunes xarxes de serveis que es troben soterrades: 

 Enderroc de la urbanització existent així com dels elements auxiliars. 

 Excavació i moviments de terres per a l’execució de les bases de la nova 
pavimentació, així com la renovació de les xarxes soterrades de serveis proposades. 

 Instal·lació de les noves xarxes de serveis:  

 Abastament d’Energia Elèctrica 

 Xarxa de Rec 

 Enllumenat Públic 

 Execució de ferms i paviments 

 Instal·lació de mobiliari i senyalització 

4.3 Accés a les obres 

El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tan sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a la mateixa. 
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4.4 Termini d’execució 

El termini d’execució previst és de 24 mesos. 

4.5 Previsió de personal 

Es preveu un nombre màxim de 12 obrers en la seva fase de major activitat. 

4.6 Oficis a intervenir 

 Cap de Colla 

 Oficial 1a paleta 

 Oficial 1a encofrador 

 Oficial 1a ferrallista 

 Oficial 1a col·locador 

 Oficial 1a electricista 

 Oficial 1a llauner 

 Oficial 1a muntador 

 Oficial 1ª jardiner 

 Ajudant de ferrallista 

 Ajudant de col·locador 

 Ajudant d'electricista 

 Ajudant de muntador 

 Ajudant de jardiner 

 Manobre 

 Manobre especialista 

4.7 Maquinària prevista 

 Excavadora, de mida petita. (Mini excavadora tipus BobCat o similar)  

 Retroexcavadora, de mida mitjana  

 Placa vibrant 30x33 

 Corro vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 

 Camió cisterna de 8 m3  

 Disc portàtil per a formació de junts de formigó. 

 Compressor amb dos martells pneumàtics 

 Camió de 7 t 

 Camió de 20 t  

 Camió grua de 5 t 

 Regle vibratori 

 Camió formigonera 6m³ 

4.8 Interferències i serveis afectats 

Com a principals interferències que es donaran en la realització d’aquesta obra tenim: 

Línies aèries tan elèctriques com de telefonia, instal·lacions d’aigua potable i clavegueram. 
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4.9 Unitats constructives 

 Les principals activitats de les obres són: 

 Enderroc i neteja del paviment. 

 Enderroc i neteja de murs de contenció 
 Excavacions en desmunt. 
 Excavacions en rasa. 
 Terraplenats, reblerts i compactacions. 
 Transport i col·locació de canonades 
 Obres de fàbrica i formigonat. 
 Estructures i Murs de Formigó armat 
 Bases i paviments. 
 Abastament d’aigua 
 Enllumenat. 
 Sanejament 

 

D5 Riscs, proteccions personals i mesures preventives  

A continuació s’enumeren els riscos que poden ser evitables i les proteccions individuals 
separats per unitats d’obra. 

Les mesures preventives i proteccions col·lectives a tal efecte estan desenvolupades en el 
plec del present estudi, per a cada unitat constructiva que composa l’obra. 

5.1 Demolicó 

Introducció 

Definició: 

 La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició dels elements d’urbanització a 
enderrocar. 

Diferents mètodes de demolició: 

Demolició manual (mètode clàssic).   

Demolició per mètodes mecànics: 

Demolició per arrossegament. 

Demolició per empenta. 

Demolició per estampida. 

Demolició per bola. 

Demolició per explosius (voladura controlada). 

Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

Observacions generals :  

Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament 
delicada, per aquest motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un 
tècnic competent. 
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A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 

Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, 
instal·lacions o conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer 
referència a les preses de gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir  i incidint 
de manera especial en els dipòsits de combustible, si els hagués. 

La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i 
desinsectar l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per  evitar 
explosions de gas, inundacions per trencament de canonades d’aigua, electrocucions 
degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs contaminació per aigües residuals. 

La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 

I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, 
així com, en el cas d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir  en 
l’estabilitat dels edificis adjacents. 

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà 
de tenir: 

- Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als 
paràmetres de seguretat, temps i cost. 

- Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior 
sense cap dificultat, àrees d'aplec de material reciclables  i de material purament de 
runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolició. 

- Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs 
d’evacuació de runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc 
”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció 
Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar: tanmateix una previsió d’espais 
per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de 
vies d’evacuació. 

Definició 

La demolició consisteix a realitzar treballs corresponents a la preparació en el carrer 
d’arquetes, elements singulars i el desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines manipulades 
manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 

L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de 
terres (pala carregadora, traginadora de trabuc ”dúmper”, etc.). 

Descripció: 

La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir : 

1. Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües 
fecals 

2. Subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de 
combustibles, etc. 

3. Retirada de sanitaris, fusteria, lluernes, manyeria, etc. 
4. Enderrocament de la coberta. 
5. Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments 

exteriors. 
6. Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
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S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el 
forjat inferior. 

Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements 
de transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 

L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des 
de les diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació 
exterior. 

Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les 
runes amb l’ajuda del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un 
contenidor. 

El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho 
fan possible, mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales 
mecàniques). 

 Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a 
desenvolupar les sub - activitats següents: 

- Operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
- Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
- Operadors de grua per a l'hissa't de runes. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la 
demolició : 

- Maquinària : compressor, traginadora de trabuc ”dúmper”, minipala, camió bolquet, 
camió portacontenidors, grua mòbil, etc. 

- Una organització òptima de l’obra : accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior 
sense cap dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de 
runes; per poder realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc. 

- Eines manuals. 
- Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les 

màquines elèctriques.  
- Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de 

les runes.  

Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 
Riscos més importants. I en la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' 
octubre.  

L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 



P r o j e c t e  d ’ U r b a n i t z a c i ó  d e l  S e c t o r  S m u r f i t  K a p p a  a  S a n t  V i c e n ç  d e l s  H o r t s )

 

  E s t u d i  B à s i c  d e  S e g u r e t a t  i  S a l u t  10.
  

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 
 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                   ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                             ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 19.-Exposició a radiacions.                                 MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 
 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS  
(8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)   Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a 
 les màquines. 
(17  i 27) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
 Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc causat 

 pel nivell de soroll. 

 
Norma de Seguretat 

El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes 
tasques amb la major seguretat possible. 

Abans de la demolició: 

- Es realitzaran unes cales per determinar la ubicació i la profunditat de tots els serveis. 
- Si s’escau es col·locaran serveis provisionals abans de procedir a la seva demolició. 
- L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que 

envaeixi la calçada s’haurà de demanar permís a l’ajuntament, i serà senyalitzat 
convenientment amb els senyals de seguretat vial corresponents. 

- Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació 
de marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de 
caiguda d’objectes  cap a fora del solar. 

- S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb 
marquesines, etc. 

- S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 
- S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta 

manera la formació de pols durant  la realització dels treballs. 
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- S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta 
sensibilitat (30 m a) per a l’alimentació de  sortida de llum i dels diferencials de mitja 
sensibilitat (300 mm a) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 

- Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, 
per evitar la projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la 
marquesina. En cas que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic 
per facilitar el pas als vianants. 

- Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran 
sobre dels respectius contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

- Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  
testimonis, per observar si aquestes progressen. 

- Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la 
senyalització de seguretat en el treball necessària. 

Durant la demolició: 

- L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la 
demolició es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa 
vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin. 

- Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
- En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, 

s’hauran de deixar alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a 
mena de contrafort, fins a comprovar que no ha estat afectada  la seva estabilitat o 
fins que es restitueixi l’edificació. 

- En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 
metres, l’operari haurà d’utilitzar cinturons anti-caiguda ancorats a punts fixes o a 
punts mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament 
ancorats en tots dos extrems. 

- Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat 
l’alçada sigui superior a 6 metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre 
dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors. 

- Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior 
als 6 metres, s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà 
de fer generalment llençant les runes cap a  l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 

- Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. 
De gruix. 

- En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les 
corresponents baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal 
com a nivell vertical. 

- Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega 
mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin 
llençar les runes des de dalt. 

- En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades 
marquesines de gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que 
es trobin a nivells inferiors. 

- L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el 
desplaçament dels seus punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen 
per sobre de la línia de recolzament de l’element  que permeten el descens d’una 
manera lenta. 

- En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
- Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
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- S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes 
d'evacuació o altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la 
jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 

- No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, 
murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es 
dipositaran runes  sobre de les bastides. 

- En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu 
esfondrament. 

- Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici 
que puguin ser afectades per aquestes. 

- Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants 
col·locades braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 

- Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal 
acústic. 

- A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests 
empraran en tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 

- En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin 
erosionar  al treballador, aquest emprarà guants de cuir. 

- En cas que es generi pols es regaran les runes. 
- En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de 

demolició, els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar 
que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 

- En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran 
d’utilitzar ulleres de protecció contra impactes mecànics. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no 
fos possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o 
tampons). 

- En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les 
corresponents proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de 
seguretat, polaines i davantal. 

  
Després de la demolició: 

- Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació 
adjacent per observar les possibles lesions que s'hagin pogut produir durant 
l’enderrocament. 

- S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de 
construcció del nou edifici. 

Elements auxiliars : 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els t-
reballs d’aquesta activitat. 

- Oxitall 
- Escales de mà 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran 
en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al pla de seguretat 
i condicions de salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (art. 7  1627/1997) 

 



P r o j e c t e  d ’ U r b a n i t z a c i ó  d e l  S e c t o r  S m u r f i t  K a p p a  a  S a n t  V i c e n ç  d e l s  H o r t s )

 

  E s t u d i  B à s i c  d e  S e g u r e t a t  i  S a l u t  13.
  

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes 
per : 

- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra 
intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de 
tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els guarda-cossos hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida 
amb un diàmetre mínim de la corda de mm. I un llum de xarxa màxima de 100x100 
mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. De diàmetre 
com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la 
xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre 
un esforç de fins a 150 Kp.. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb 
taulons de 2,5 cm. De gruix i 20 cm. D’ample. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. D’alçada; o 
"palenques" de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

Senyalització de seguretat en el treball, segons el rd 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada  en  aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal d’advertència de matèries explosives. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran 
en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al pla de seguretat 
i condicions de salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (art. 7 rd 1627/1997) 
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Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 

-  Cascos. 
-  Guants de cuir. 
-  Botes de seguretat. 
-  Cinturó de seguretat. 
-  Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
-  Granota de treball. 

Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 

-  Cascos. 
-  Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs   d’infrarojos. 
-  Guants de cuir. 
-  Davantal de cuir. 
-  Maniguets de cuir. 
-  Granota de treball. 
-  Botes de cuir amb polaines. 
-  Cinturó de seguretat anti-caiguda. 

Treball manual de d'enderroc auxiliat amb el martell pneumàtic: 

-  Cascos. 
-  Guants de cuir. 
-  Botes de seguretat. 
-  Granota de treball. 
-  Cinturó de seguretat anti-caiguda. 
-  Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
-  Canelleres. 

Treballs de transport horitzontal (conductors): 

- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó anti-vibratori. 

Treballs de transport vertical (operadors de grua): 

- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran 
proporcionats  als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
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5.2 Moviment de Terres 

Definició i descripció 

Definició : 

Excavació i terraplenat de terres per assolir el nivell de la coronació de l’esplanada en el 
carrer i les cotes de projecte en la zona verda. 

Descripció: 

Un cop s'hagi realitzat l'enderroc dels elements d’urbanització existents i de l'edificació 
existent o l'esbrossada del solar, es pot començar amb les tasques de moviment de terres. 
Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs de 
contenció i si no és així, el tècnic competent  calcularà el talús precís pel sosteniment de 
les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les dimensions del 
solar no es pogués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent   
calcularà el mur de sosteniment necessari. 

Per a realitzar l’excavació i terraplenat esdevindrà imprescindible considerar l’equip 
humà necessari:  

- Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l’excavació. 
- Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d’excavació i sanejament. 
- Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 
- Senyalistes. 
 
Els recursos tècnics per realitzar el buidat o terraplenat consistiran, bàsicament en 
maquinària de moviment de terres, és a dir : 

- Pales carregadores 
- Motonivelladores 
- Excavadores. 
- Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 

  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejat el solar 
(cas que no hi hagués tancaments pantalla): 

- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant 

de l'accés dels  carrers. 
- Excavant i sanejant fins a la cota desitjada de la cimentació. 
-  Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 

Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada 
pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més 
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 
d’octubre.  
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L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar o en el seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 

   
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                         BAIXA         MOLT GREU     MEDI 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      BAIXA               LLEU         ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  
 5.-Caiguda d’objectes.                                                    BAIXA          GREU             BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA           GREU       BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA                 LLEU            ÍNFIM 
 12.-Atropellaments per bolcada de màquines.                BAIXA         MOLT GREU       MEDI  
 16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MEDI 
 20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 
 21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 
 22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.        ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU         MEDI  

 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8)  Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28)  Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc  degut al  nivell de 
soroll. 

Norma de Seguretat 

Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat: 

S’instal·larà la tanca de limitació del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles 
desperfectes. 

- S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de 
personal d’obra i de les oficines. 

- S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com 
de maquinària de moviment de terres. 

- S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els 
seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 

- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es 
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de 
l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes 
especificacions. 

 
Procés 

- El personal encarregat de la realització de  buidats o terraplenats haurà de conèixer els 
riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 

- Si en els edificis afins, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran 
testimonis per observar si aquestes progressen. 

- En el procés de realització del moviments de terres, es vetllarà pel comportament de les 
edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 

- En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres 
separades que puguin  provocar una certa inestabilitat. 
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- Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, 
en la seva corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el 
treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest també, convenientment 
ancorat.  

- S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
- En la realització de la rampa d’accés a la zona de la caixa paviment s’ha de construir 

amb pendents, corbes i amplada que permetin la circulació de la maquinària de 
moviment de terres en les millors condicions de rendiment i seguretat. 

- S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el 
senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

- En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com 
senyals indicatius de la pendent de la rampa.  

- En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyal) per  guiar l’entrada i  la 
sortida de camions a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit 
vial. 

- Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
- El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 
- En la realització de l’excavació del carrer, s’ha de preveure la presència d’alguns dels 

serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, 
clavegueram). 

- En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes 
siguin desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una 
distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop 
dels cables (la distància recomanada esdevé de  5 metres). 

- El trànsit de camions en el carrer, per a l’evacuació i aportació de terres, estarà dirigit 
per un cap (encarregat, capatàs). 

- En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 
immediatament, l’eixugada corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases 
dels talús o d'esfondrament de les fonamentacions veïnes. 

- És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del 
talús. 

- En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, 
una barana de seguretat de 90 cm. 

- És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
- S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició 

que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
- En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i 

en els casos que els  calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors 
auditius. 

- Un cop realitzat el buidat o terraplenat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació 
contigua amb la finalitat d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del 
buidat. 

- El carrer haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
- De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota d’esplanada mitjançant rampa. 

 
Elements auxiliars: 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 

- Oxitall 
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- Escales de mà 
- Grup compressor i martell pneumàtic 
- Camions i dúmpers de gran tonatge 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Retroexcavadora 
- Pala carregadora 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. 
L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm 
de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells 
com a  màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. D’alçada; o 
palenques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 

- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

   
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 
normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 

- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibrador (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  

petita cilindrada). 
  
Treballs auxiliars (operaris) : 

- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anti-caiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 

  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en 
el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 

5.3 Rases i pous 

Definició i descripció 

Definició : 

Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel 
obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície, de secció poligonal o circular. 
    
Descripció: 

- La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 5 de 
profunditat. 
- La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 5 m. De 
profunditat. 
- L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
- El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot 
considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
- En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
- En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estreps a 
emprar segons les característiques del terreny. 
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Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  

- Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
- Operaris per realitzar l’excavació manual. 
- Operaris pels treballs d’estrebament. 
- Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 
  
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, 
bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir : 

- Màquines excavadores. 
- Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
  
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les 
rases o pous: 

- Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui 
necessari, ventilació. 
 
El procés d’estrebament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins 
a la part inferior. L'estrebament  es realitzarà en el sentit invers. 

 

Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada 
pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més 
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 
d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  Risc 
 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                         MÈDIA GREU MEDI 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                           BAIXA LLEU ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
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 12.-Atropellament per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 20.-Explosions.  BAIXA MOLT GREU MEDI 
 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 
 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

   
OBSERVACIONS : 
(3)   Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8)    Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 
(28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor i risc causat  pel  nivell 
de soroll. 
(29)    Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
 

Norma de Seguretat 

Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 

- S’instal·larà la tanca de limitació del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus 
possibles desperfectes. 

- S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de 
personal d’obra i de les oficines. 

- S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com 
de maquinària de moviment de terres. 

- S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els 
seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 

- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es 
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de 
l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes 
especificacions. 

 
Procés Rases 

- El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

- Qualsevol estrebatge, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal 
competent i  amb  la corresponent experiència. 

- No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin 
treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

- En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu 
interior, es mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu 
ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació 
d’emergència. 

- S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines 
que emprin. 

- Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebatges  
tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin 
expedits els llits d’aigües superficials. 

- Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més 
d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 
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- S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o 
d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni 
s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre's 
d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

- En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin 
i deixin  de tenir utilitat. En  aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, 
i començant  per la part inferior del tall. 

- La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la 
rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. 
Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

- L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà 
els 0,70m. encara que el terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal 
baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada 
petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la finalitat de 
crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els treballs 
d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què van 
donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

- Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran 
sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga 
durada de l’obertura. 

- Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà 
d’estar a peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la 
garantia de què es troba en perfecte estat. 

- Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de 
les escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació 
ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, 
ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 

- L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, 
es disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

- Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de 
les excavacions corresponents. 

- No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 
- Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es 

col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts 
de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

- En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el 
de vehicles. 

- En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com 
a mínim, 20 cm. el nivell superficial del terreny. 

- Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, 
d’una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a 
l’estrebament i es reservaran per  l’equip de salvament, així com d’altres medis que 
puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se. 

- El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
- En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència 

d’alguns dels serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, 
conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 

- Si en el carrer té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que 
creui o estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es 
realitzaran  prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els 
tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el 
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subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per evitar el risc 
de contacte elèctric.  

- Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs 
d’excavació no s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc 
de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització de 
la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà l’excavació manual prenent 
totes les precaucions necessàries. 

- En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, 
l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

-  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran 
d’emprar  el cinturó de seguretat convenientment lligat. 

- L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat 
de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

- En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  
davantal. 

- S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
- Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, 

prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
- Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
- Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant 

l’escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
- Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu 

accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís. 
 
Procés Pous 

- El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.   

- S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que 
la distància entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 
metres. 

- A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que 
compleixi amb les disposicions  exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, 
per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la 
deguda experiència. 

- Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures 
que facilitin la ràpida evacuació dels treballadors. 

- Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip 
auxiliar de bombeig. 

- En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
- S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
- Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran 

d’estar protegits, en la  mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 
- S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 
- Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la 

part superior i els entorns del pou. 
- Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar 

convenientment il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 
- Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 
- Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
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- No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
- L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així 

com     d’una balda  de seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo. 
- L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, 

perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega  sense 
cap  risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat 
convenientment  lligat. 

- S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell 
quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 

-  El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de 
seguretat de manera que no es pugui desfermar . 

- Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de 
manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 

- Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del 
pou un plint de protecció. 

- El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada 
jornada. 

- No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos 
terços de la seva capacitat. 

- S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
- Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint 

aire fresc canalitzat cap al lloc de treball. 
- En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous 

de profunditat major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element 
equivalent. 

- En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de 
vehicles es realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància 
mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants  a 1 metre. 

- En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" 
s’il·luminarà, a la nit, mitjançant punts de llum intermitents.  

- L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat 
de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

- Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, 
davantal. 

- Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor 
diferencial, per  evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte 
d’aïllament. 

- Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellatge" de connexió 
estiguin en bon estat, substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena de 
deteriorament. 

- S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
- És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, 

prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
- Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
- Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, 

esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
- Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu 

accés i, complementàriament, als talls on sigui precís. 
 
Elements auxiliars 
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En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa següent: 

- Oxitall 
- Escales de mà 
- Grup compressor i martell pneumàtic 
- Camions i dúmpers de gran tonatge 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Retroexcavadora 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. D’alçada; o 

palanques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 
  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat : 

- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Abalisament amb intermitència per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 

- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
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- Cinturó antivibrador (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita 
cilindrada). 

  
Treball en rases i pous (operaris)  : 

- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 

5.4 Ferms 

Introducció 

Definició : 

És el conjunt de capes sobre l’esplanada que tenen com a objectiu permetre la circulació 
del carrer amb les degudes condicions de seguretat i comoditat.  

Diferents capes del ferm 

- Paviment 
- Base 
- Sota base 
 

Observacions generals 

L’activitat del ferm comporta bàsicament, el transport, l’estesa i compactació del paviment, 
el transport, l’abocada i compactació de tot-u, per aquest motiu s’ha de: 

- Planificar el ferm considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els 
recursos humans i tècnics. 

- Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
- Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta 

finalitat s’establiran els diferents camins de circulació de la maquinària adient, així com 
les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el carrer ho permet. 

- Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: maquinària per l’estesa del tot-u, 
del material asfàltic, maquinària per al transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions 
d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la 
maquinària. 
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Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució 
Material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 

Definició i descripció 

Definició : 

És el conjunt de capes sobre l’esplanada que tenen com a objectiu permetre la circulació del 
carrer amb les degudes condicions de seguretat i comoditat. 

Diferents capes del ferm 

Un cop s'hagi realitzat l'enderroc dels elements d’urbanització existents i de l'edificació existent 
de l'esbrossada del solar, i de la coronació de l'esplanada es pot començar amb les tasques del 
ferm. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs de 
contenció i si no és així, el tècnic competent  calcularà el talús precís pel sosteniment de les 
terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no 
es pogués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent   calcularà el mur 
de sosteniment necessari. 

Per a realitzar el ferm esdevindrà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

- Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l'excavació. 
- Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d'excavació i sanejament. 
- Conductors de motonivelladores, d'estenedores d’asfalt, corró vibratori autopropulsat,  

camions cisterna, camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport del 
material. 

- Senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el ferm consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de 
terres i formació de paviments d’asfalt, és a dir : 

- Excavadores. 
- Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
- Motonivelladores 
- Estenedores d’Asfalt 
- Corró vibratori autopropulsat 
- Camió cisterna 
- Fresadores 
- Escombradores mecàniques. 

  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada s'hagi executat la 
coronació de l’esplanada: 

- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del carrer, per la maquinària, des de la rasant 

de l'accés dels carrers. 
- Excavant, sanejant, terraplenat i compactant fins a la cota d'enrasament de la coronació 

de l’esplanada. 
- Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 

Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada 
pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més 
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
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Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 
d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar o en el seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                         BAIXA         MOLT GREU     MEDI 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      BAIXA              LLEU         ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  
 5.-Caiguda d’objectes.                                                    BAIXA          GREU             BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA           GREU       BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA                 LLEU            ÍNFIM 
 12.-Atropellaments per bolcada de màquines.                BAIXA         MOLT GREU       MEDI  
 16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MEDI 
 20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT GREU    MEDI 
 21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT GREU     MEDI 
 22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.        ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU         MEDI  

 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8)  Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres i asfalt 
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28)  Risc causat per vibracions del corró vibratori, traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell trencador  i  
 risc  degut al nivell de soroll. 

Norma de Seguretat 

Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 

- S’instal·larà la tanca de limitació del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus 
possibles desperfectes. 

- S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de 
personal d’obra i de les oficines. 

- S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com 
de maquinària de moviment de terres. 

- S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els 
seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 

- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es 
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de 
l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes 
especificacions. 

 
Procés 
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- El personal encarregat de la realització del ferm haurà de conèixer els riscos específics, 
així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques 
amb la major seguretat possible. 

- Si en els edificis afins, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran 
testimonis per observar si aquestes progressen. 

- En el procés de realització del ferm, es vetllarà pel comportament de les edificacions 
afins (aparició d’esquerdes, etc.). 

- En la realització de la rampa d’accés a la zona del ferm s’ha de construir amb pendents, 
corbes i amplada que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en 
les millors condicions de rendiment i seguretat. 

- S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el 
senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

- En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com 
senyals indicatius de la pendent de la rampa.  

- En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  
la sortida de camions a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del 
trànsit vial. 

- Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
- El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 
- En la realització del ferm del carrer, s’ha de preveure la presència d’alguns dels serveis 

afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, 
clavegueram). 

- En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes 
siguin desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una 
distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop 
dels cables (la distància recomanada esdevé de  5 metres). 

- El trànsit de camions en el carrer, per l’entrada de material, estarà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 

- En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 
immediatament, l’eixugada corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases 
dels talús o de esfondrament de les fonamentacions veïnes. 

- És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del 
talús. 

- En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, 
una barana de seguretat de 90 cm. 

- És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
- S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició 

que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
- En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i 

en els casos que els  calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors 
auditius. 

- Un cop realitzat el ferm, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la 
finalitat d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del ferm. 

- El carrer haurà de quedar, net i endreçat. 
 
Elements auxiliars 

  En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els 
treballs d’aquesta activitat. 

- Oxitall 



P r o j e c t e  d ’ U r b a n i t z a c i ó  d e l  S e c t o r  S m u r f i t  K a p p a  a  S a n t  V i c e n ç  d e l s  H o r t s )

 

  E s t u d i  B à s i c  d e  S e g u r e t a t  i  S a l u t  30.
  

 

- Escales de mà 
- Grup compressor i martell pneumàtic 
- Dúmpers de petita cilindrada 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. 

L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm 
de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells 
com a  màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. D’alçada; o 
palenques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 

- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

   
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 
normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs d’estesa, compactació i transports mecànics  (conductors): 
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- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibrador (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  

petita cilindrada). 
  
Treballs auxiliars (operaris)  : 

- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anti-caiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 

  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 
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5.5 Elements Singulars 

Introducció 

Definició : 

És el conjunt d’elements del ram de paleta que defineixen l’acabat de la urbanització 

Diferents elements singulars del ram de paleta 

- Base de formigó: 
- Panot, arquetes, escossells... 
- Bordó, guals... 
- Rigola 
- Sanejament, embornals, pous de registre... 
- Mobiliari urbà 
- Jardineria 
 
Observacions generals 

 L’activitat d’elements del ram de paleta comporta bàsicament, el transport, l’estesa i 
col·locació dels diferents elements  

- Planificar els elements del ram de paleta considerant totes les activitats que s’han de 
desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics. 

- Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
- Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta 

finalitat s’establiran els diferents punts crítics 
- Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: maquinària per l’estesa del 

formigó, del morter, del desplaçament del material apilat, maquinària per al transport 
horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de 
Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió 
d’espais per poder moure adequadament el personal i la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució 
Material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 

Definició i descripció 

Definició : 

És el conjunt d’elements del ram de paleta que defineixen l’acabat de la urbanització.  

Descripció 

Un cop s'hagi realitzat la sota base es pot començar amb les tasques dels elements singulars 
del ram de paleta. Aquestes s’han de realitzar després d' haver estat construïts els murs de 
contenció i la sota base. 

Per a realitzar els elements del ram de paleta esdevindrà imprescindible considerar l'equip 
humà necessari:  

- Conductors de maquinària per a dur a terme el moviment de material en l’interior de 
l’obra. 

- Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs d’elements del ram de paleta. 
- Senyalistes. 
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Els recursos tècnics per realitzar els elements del ram de paleta consistiran, bàsicament en 
petita maquinària es a dir : 

- Compressors. 
- Serra circular 
- Remolinadors mecànics 
- Regles vibrants... 
- Dúmpers 

  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà segons la unitat d’obra a executar: 

- Creant les vies i passeres d' accés als habitatges necessaris. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del carrer, per la maquinària i accessos als 

garatges. 

Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada 
pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més 
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 
d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar o en el seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 

   
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                         BAIXA         MOLT GREU     MEDI 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      BAIXA               LLEU         ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  
 5.-Caiguda d’objectes.                                                    BAIXA          GREU             BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA           GREU       BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA                 LLEU            ÍNFIM 
 12.-Atropellaments  per bolcada de màquines.                BAIXA         MOLT GREU       MEDI  
 16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MEDI 
 20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 
 21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 
 22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.        ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU         MEDI  

 
OBSERVACIONS : 
((8)  Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària  
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 

(28)  Risc causat per desplaçament de materials pesats. 
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Norma de Seguretat 

Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 

- S’instal·larà la tanca de limitació del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus 
possibles desperfectes. 

- S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de 
personal d’obra i de les oficines. 

- S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com 
de maquinària de moviment de terres. 

- S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els 
seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 

- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es 
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de 
l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes 
especificacions. 

 
Procés 

- El personal encarregat de la realització dels elements del ram de paleta haurà de 
conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 

- S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el 
senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

- En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat 
- El trànsit de camions en el carrer, per l’entrada de material, estarà dirigit per un cap 

(encarregat, capatàs). 
- En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 

immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així el reblaniment de la sota base  
- S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició 

que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
- En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i 

en els casos que els  calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors 
auditius. 

- El carrer haurà de quedar, net i endreçat. 
 
Elements auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 

- Remolinadors mecànics 
- Regles vibrants 
- Serra circular 
- Grup compressor i martell pneumàtic 
- Camions i dúmpers de gran tonatge 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Retroexcavadora 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. 
L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm 
de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells 
com a  màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. D’alçada; o 
palenques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

- Passeres per vianants formades per taulons de fusta i baranes de seguretat 
 
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 

- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

   
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 
normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs d’estesa, compactació i transports mecànics  (conductors): 

- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibrador (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  

petita cilindrada). 
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Treballs auxiliars (operaris)  : 

- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anti-caiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 

  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en 
el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 

5.6 Companyies de serveis 

Introducció 

Definició : 

Col·locació i muntatge d’un conjunt de xarxes, conduccions, accessoris, etc., destinats a 
proporcionar un servei. 

Consisteix, amb les corresponents obertures de rases, allotjament al seu interior de les 
conduccions de repartiment i el posterior tancament de les rases, s’inclou la instal·lació de 
claus de distribució, els mecanismes de comandament,  

Tipus d’instal·lacions 

- Electricitat i audiovisuals: (ref. Insel1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents 
obertures de rases, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el 
posterior tancament de les rases, en el cas d’instal·lacions encastades o grapades a 
façana a  més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de 
comandament, els elements de seguretat, etc. Que són necessaris pel correcte 
funcionament del sistema d’enllumenat, telefonia, etc 

- Instal·lació de conductes fluids: (ref. Insfl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Aigua potable 
- Gas 
 

Observacions generals 

- S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, 
escales de mà i tisora, eines manuals, etc. 

- S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 
tanques perimètriques de limitació del carrer per evitar l’entrada de personal aliè a 
l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals 
d’obra (aigua i electricitat). 

 



P r o j e c t e  d ’ U r b a n i t z a c i ó  d e l  S e c t o r  S m u r f i t  K a p p a  a  S a n t  V i c e n ç  d e l s  H o r t s )

 

  E s t u d i  B à s i c  d e  S e g u r e t a t  i  S a l u t  37.
  

 

Definició i descripció 

Definició : 

- Instal·lació elèctrica:  
o Conjunt de xarxes, mecanismes i utillatges destinats a la distribució i 

consum d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del servei de la companyia 
subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.  

- Instal·lació d'audiovisuals:  
o Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de 

senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, 
vídeo, megafonia, TV, etc. 

- Instal·lació de conducció de fluids:  
o Conjunt de xarxes, mecanismes i utillatges destinats a la distribució i 

consum d’aigua potable i gas natural, des del servei de la companyia 
subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici. 

Descripció 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial 
(instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d'audiovisuals de molt 
baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables embeinats, i a cada punt de distribució hi haurà la 
seva corresponent caixa de connexions. 

S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, 
telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 

Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar soterrats o encastats, així com les 
seves caixes de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i 
reparació. 

Les conduccions de gas i aigua aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de 
la rasa complirà amb les condicions definides en el PPT (veure apartat 1.5 “Excavació i 
rebliment de rases”).  

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un 
previ aplec de material a un espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  

Per realitzar la instal·lació elèctrica , d'audiovisuals i conducció de fluids serà imprescindible 
considerar el següent equip humà: 

- electricistes. 
- especialistes en gas 
- especialistes en aigua 
- ajudes de paleta. 
- Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l'excavació. 
- Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d'excavació i sanejament. 
- Conductors de corró vibratori 
- Senyalistes. 
-  

Els recursos tècnics per realitzar el ferm consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de 
terres i formació de paviments d’asfalt, és a dir : 

- Excavadores. 
- Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
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- Corró vibratori  
- Camió cisterna 
- Fresadores 
- Escombradores mecàniques 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 
realització de la instal·lació: 

Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

Eines manuals:  

- comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per 
fer regates, etc. 

- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lació de gas provisional. 
- Instal·lació d’aigua provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

Relació de Riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 
riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre.  

L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  ALTA MOLT GREU ELEVAT 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS : 
(10)  Risc específic de l’operari que manipula les màquines menors. 
(8)   Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres  
(16, 20  I 21)  Risc específic  degut a serveis afectats 
(28)  Risc causat per vibracions del corró vibratori, traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell trencador  
i   risc  degut al nivell de soroll. 
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Norma de Seguretat 

Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat 

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes 
les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.. 

Procés Xarxa elèctrica, audiovisual i conduccions de fluids 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat 
possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades a les activitats anteriors  
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per 

evitar cops, ferides i erosions.  
- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat de les conduccions i dels elements auxiliars i 

dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i magneto 
tèrmics al quadre de comandament. 

- En la fase d’obra d’obertura i tancament de rases i regates, es tindrà cura de l’ordre i la 
neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb 
mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta. 

- És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, 
sense la utilització de les clavilles mascle - femella. 

- Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a 
treballs realitzats sobre superfícies insegures. 

- En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de 
caiguda al buit, es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 

- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble 
aïllament (categoria II). 

- Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran 
retirades i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata. 

- Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat, 
l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia 
subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, 
que seran els últims a instal·lar-se. 

- Les connexions a la xarxa i les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran 
notificat a la companyia subministradora i anunciat a tot el veïnat afectat  abans de 
connectar, per evitar accidents. 

- Abans de fer entrar a càrrega les conduccions, s’haurà de fer proves d'estanqueïtat i 
una revisió a fons de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels 
quadres de comandament, d’acord amb el Reglament Electrotècnic. 

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i 
botes de cuir de seguretat. 

- A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i 
pous (MovEZ). 

- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
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- Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi 
igual a l’alçada  d’aquests elements més cinc metres. 

- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors 
amb senyals previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran 
amb llums vermells. 

- Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les 
distàncies de seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels 
voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i 
superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres. 

 
Procés Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat 
possible. 

- Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les 
cinc regles d’or de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que 
assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu. 

- Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
- Reconeixement de l’absència de tensió. 
- Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
- S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de 

qualsevol manipulació. 
- En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran 

d’emprar casc de seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i 
perxa. 

- L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió 
es realitzarà amb l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra 
i de la direcció facultativa. 

- Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar 
l’existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors 
de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de 
protecció personal. 

- Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels 
elements següents: 

- placa d’identificació de cel·la. 
- Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a 

impartir a les víctimes. 
- Esquema del centre de transformació. 
- Perxa de maniobra. 
- Banqueta aïllant. 
- Insuflador per a la respiració boca a boca. 
- En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle 

d’advertència de perill. 
- En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els 

treballs auxiliars de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de 
soldadura per a la col·locació de ferramentes que es regiran segons la norma de 
soldadura elèctrica EstAc5. 
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- La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de 
complir amb la normativa de grues mòbils de ConMu4. 

- S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha 
de considerar el “Reglament sobre Centrals Elèctriques, Sub-estacions i Centres de 
Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. 
Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 

- Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el 
“Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 
d’octubre de 1973” 

 
Elements auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  

- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un 
diàmetre mínim de la corda de 4 mm. I una llum de malla màxima de 100x100 mm. La 
xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. De diàmetre com a 
mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements 
estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que 
pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm 
de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guarda-cossos) hauran d’estar situats a 2,5 
metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. I 
reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de 
protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. I gruix de ferro de 6 mm. 
Aquesta barana modular estarà sustentada per un guarda-cos en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs d’excavació de rases i transports mecànics (conductors) 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 
Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i audiovisuals): 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 

- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 

 
Pels treballs de paleta (ajudes): 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres anti-impactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 

 
Pels treballs de soldadura elèctrica: 

- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en 
el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
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5.7 Medis Auxiliars 

Oxitall 

El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint 
present les següents condicions: 

- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa 
protectora. 

- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en bates engabiades en posició vertical i 

lligades. 
- S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de 

manera perllongada. 
- S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
- S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
- Les bombones de gasos s'aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides 

de les  que estiguin plenes. 
- El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació 

constant i directa. 
- Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no 

fumeu. 
- Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
- S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules anti-retrocès de la flama. 
- S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
- Tots els operaris de l’oxitall hauran de conèixer la següent normativa: 
- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros porta bombones per a realitzar el treball amb 

major seguretat i comoditat. 
- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per 

eliminar la possibilitat d’accidents. 
- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de 

soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, 
guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de 
seguretat. 

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions 

de les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les 

vàlvules anti-retrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, 

sota pressió a un recipient amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro porta bombones en cap absència perllongada, s’ha de 

tancar sempre el pas  del gas i  portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta 

adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè 

color vermell) 
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- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que 
ho tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient 
perquè es produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar 
mascareta protectora amb filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local 
ben ventilat. 

- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el 
treball d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 

- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors 
o bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 

Escales de mà. 

- A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  
engalzats. 

- Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
- No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
- Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
- Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
- Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva 

part superior . 
- L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de 

desembarcada. 
- L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 

Grup compressor i martell pneumàtic 

- El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
- L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a 

una distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de 
esllavissades. 

- El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de 
manera que  quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió 
es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  
pneumàtic. En cas que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de 
protecció individual (auriculars o tampons). 

- Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de 
tancat en prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas 
de l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar 
sota un ombràcul. 

- S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors 
auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de 
mascaretes i ulleres. 

- Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 
metres dels martells (o vibradors). 

- Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com 
també els mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

- És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
- Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
- S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
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- No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al 
circuit de pressió. 

- No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
- L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, 

granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres anti-impacte, 
mascareta antipols i protectors auditius. 

Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 

- S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
- Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en 

possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
- S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
- S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de 

càrrega. 
- Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de 

què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 
- Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les 

maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 
- En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de 

seguretat quan surti de la cabina. 
- Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la 

maquinària, evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 
- Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 
- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera 

protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega 

estarà equilibrada quan es carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de 

seguretat. 
- si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en 

cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.  
- Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 
-  no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa 

basculadora està totalment abaixada. 

Traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada 

- Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si 
es troben en  un pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

- A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dúmper” a prop de terraplens, rases, talús, 
pous, s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc 
“dúmper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell. 

- A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la 
mateixa i  és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

- Dintre de la traginadora de trabuc “dúmper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el 
seu ús com a transport pel personal. 

- La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
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- En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les 
ordres dels senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a 
les unitats carregades. 

- S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 
- En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes 

d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa 
enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament. 

- Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc 
“dúmper”, i abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 

Maquinària de moviment de terres 

- S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició 

que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
- En marxa enrere, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
- Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 
- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrere.  
- En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament 

prefixada,  
- baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
- Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 
- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 
- S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts 

períodes, el motor en marxa ni la cullera aixecada. 

 
 

D6 Dotacions Higièniques de salut a peu d’obra  

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, 
preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. Aquestes 
instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents 
necessitats: canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. Les Instal·lacions 
d’Higiene i Benestar poden ser: mòduls prefabricats, o construïdes a l’obra. Als dos casos, 
s’han de tenir en compte els següents paràmetres: 

- vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I 
estaran equipats amb seients i casellers individuals. 

- lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per 
cada 10 treballadors. 

- dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima 
d’una dutxa per cada 10 treballadors. 

- inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació 
mínima serà de : un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 
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treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. 
d’alçada. 

- menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, 
ventilació, calefacció i il·luminació. 

- Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i 
inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés 
directe d’un mòdul a l’altre. 

- Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han 
de construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans 
d’incorporar-se al treball. 

- En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure 
en principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la 
dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, 
s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres 
anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a 
prop de les vies d’accés. 

- Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la 
obra que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la 
climatització segons la temporada. 

- Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i 
inodors. 

- S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció 
personal  i col·lectiva. 

- S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, 
si l’obra ho permet.  

- S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i 
maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, 
s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de 
vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, 
convenientment senyalitzades mitjançant balises intermitents durant la nit. 
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D7 Plec de Condicions Tècniques  

7.1  Disposicions legals d’aplicació 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), (BOE, de 

16-03-71). 
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-

71). 
- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 

25-08-70). 
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), 

(BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29). 
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, 

de  07-12-61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64). 
- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-

70), (BOE, de 25-08-70). Rectificació de l'Ordenança (BOE, de 17-10-70). Modificació 
de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72). 

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-
06-71). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. 
(Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73). 

- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68). 
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-

03-60). 
- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, 

abalisament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM de 31-08-87). 
- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86). 
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95). 
- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97). 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 

de 24-10-97), (BOE de 25-10-97). 
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 

7.2 Prescripcions Generals de Seguretat 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui 
lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal 
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que 
han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa 
de l'obra, on s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
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- Dates límits de realització de les mesures preventives. 
  
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció 
de mesures complementàries no indicades a l'informe. 

 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, 
caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció 
facultativa. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a 
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-
les. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés 
estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà 
responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les 
proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les 
màquines i vehicles de treball. 

El contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el 
casc de seguretat. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé 
les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat 
funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran 
fixat un període de vida útil. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada 
peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de 
lliurament. 
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Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 
corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

Casc: 

- El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
- Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la 

DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
- Les característiques principals són: 

o Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions 
inferiors o iguals a 1.000 V.  

o Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
- Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 

hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
- En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les 

peces interiors en contacte amb el cap. 
 
Calçat de seguretat: 

- Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús 
de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària 
MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 

- Les característiques principals són: 
o Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de 

punció plantar).  
o Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

- Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de 
morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució 
de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

 
Guants: 

- Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

o cotó o punt: feines lleugeres 
o cuir:  manipulació en general 
o làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
o  lona:  manipulació de fustes 

- Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la 
Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE 
núm. 158 de 04-07-77. 

- Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de 
Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
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Cinturons de seguretat: 

- Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, 
Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 

- Les característiques principals són: 
o Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no 

s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. 
L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

 
Protectors auditius: 

- Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 
superior als 80 db (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús 
individual. 

- Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria 
MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

 
Protectors de la vista: 

- Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 
esquitxades  de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, s'hauran de protegir la 
vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

- Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la 
Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE 
núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-
09-78. 

Roba de treball: 

- Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del 
tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 
provincial. 

- La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) I fàcil de netejar. 

- En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls 
entregarà roba impermeable. 

SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

Tanques autònomes de limitació i protecció: 

- Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La 
tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 

 
Baranes: 

- Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
- Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o 

objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges): 
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- Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 

 
Escales de mà: 

- Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per 
dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

- Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar 
moviments. 

- Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 

Servei tècnic de seguretat i salut: 

- El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o 
extern. 

 
Servei mèdic: 

- Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 
mancomunat. 

- Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, 
haurà de passar el reconeixement mèdic pre-laboral obligat. Són també obligades les 
revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

- Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i 
allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 

- Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És 
interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 

- El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que 
s'hagi consumit. 

INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 

- Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general 
de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i 
ceràmica. 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 

- El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de 
seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que 
s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 

COORDINADOR DE SEGURETAT 

- El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les 
obres per a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen. 

AVÍS PREVI 
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- El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, 
carrer Carrera, 20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres. 

- L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de 
data 24-10-97. 

PLA DE SEGURETAT I SALUT 

- El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici 
de l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin,  adaptant aquest 
Estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 

-  
- Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial 

decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives 
que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada 
col·legialment pel col·legi professional corresponent. 

-  
- Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 

resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució 
de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per 
elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor 
de l'estudi bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat 
en la fase d'execució d'obres. 

LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

- A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà 
d'estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en 
fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el 
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin 
oportunes perquè el  

- Coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de 
treball a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores. 

CONCLUSIÓ 

- Entenem que aquest Estudi de Seguretat i Salut està redactat d’acord amb la normativa 
vigent i complint el Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, publicat en el Butlletí 
Oficial de l’Estat de 25 d’octubre de 1997. 
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D8 Gràfics 
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LÍMIT DE RETROCÈS EN VESSAMENT DE TERRES 
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D9  Resum de Pressupost de Seguretat i Salut  

 
El present Estudi de Seguretat i Salut puja a la quantitat de: 
 
 
PRESSUPOST E.S.S  
 

----  SIS MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS  ---- 
- (6.950,00 €) - 

 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut, així com el detall de partides i justificació de preus forma 
part de la documentació annexa al Projecte d’urbanització del  Sector Smurfit Kappa, del 
municipi de Sant Vicenç dels Horts.  
 
 
 

 L’ Arquitecte 

 

 
 
 
 

 Aleix Casanovas Mas 
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D10 Plànols  
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